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Dotyczy: ,Modernizacja rurociaggdw ttocznych 2xDn600 doprowadzajacych $cieki z
Przepompowni Gtéwnej do Oczyszczalni Sciekéw”.

Nr referencyjny BZP/MODER/TLOCZNE/31/2018

Pytanie:

W zwigzku z ogtoszonym w dniu 17.12.2018 przez Zamawiajacego postepowaniem
przetargowym o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych
pn: ,Modernizacja rurociggédw ttocznych 2xDn600 doprowadzajacych scieki z Przepompowni
Gtéwnej do Oczyszczalni Sciekéw” iwskazanym przez Zamawiajgcego terminem skiadania ofert
przypadajgcym na dzieri 03.01,2019 prosimy o zmiane terminu sktadania ofert na dzied 21.01.20109.
Pragniemy zauwazyc ,iz termin przetargu wyznaczony przez Zamawiajacego jest wyjatkowo krotki,
azwazywszy na fakt przypadajacych w miedzyczasie ustawowych dni wolnych, tj. Swiat Bozego
Narodzenia oraz Nowego Roku uniemozliwia rzetelne przygotowanie oferty cenowej i pozyskanie ofert
materiatowych od dostawcéw. Ponadto Zamawiajacy w SIWZ zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej,
co majgc na uwadze przytoczone powyzej argumenty, jest bardzo trudne do wykonania, a dla czesci
wykonawcdw wrecz awykonalne. Zwracamy réwniez uwage na fakt, iz dokumentacja przetargowa
zafgczona przez Zamawiajgcego w dniu 17.12.2018 jest niekompletna, tj brakuje m.in. zatacznikéw do
do PFU wymienionych na stronie tytutowej opracowania od nr 2 do nr 9 m.in. skany profili, komory
zdjecia rys. dokumentacji, komory lokalizacja skany, itd.

Dodatkowo Wykonawca powinien nalezycie zapoznac sig z SIWZ i zgtosi¢ Zamawiajacemu ewentualne
pytania lub watpliwosdci, na co przy tak krétkim terminie skfadania ofert oraz niekompletnej
dokumentacji przetargowej, nie ma realnie czasu.

Nadmieniamy, iz terminy wynikajace z Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych 53 terminami
minimalnymi, a wigc ustawodawca w Zaden sposéb nie zabrania Zamawiajacym wydtuzenia terminu
sktadania ofert, tym bardziej, Ze w niniejszym postepowaniu istniejg ku temu uzasadnione i wskazane

powyzej powody. Wykonawca ma oczywiscie wptyw na pracownikéw, ktérych zatrudnia i ktérzy,
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pomimo przerwy Swigtecznej przyjdg do pracy celem sporzgdzenia oferty, nie ma jednak zadnego
wpltywu na pracownikéw swoich kontrahentéw. Wedtug wiedzy Wykonawcy wszyscy dostawcy
i podwykonawcy, z ktérymi wykonawca pozostaje w statych stosunkach gospodarczych, w okresie od
24 grudnia 2018 do 2 stycznia 2019 roku beda przebywac na urlopach wypoczynkowych. Pozyskanie
ofert cenowych na materialy bedzie niemozliwe. Znacznie utrudniony bedzie takze obieg dokumentow,
takich jak petnomocnictwa, umowy konsorcjum, podpisywanie wymaganych oSwiadczen czy
zdobywanie zaswiadczen od wiasciwych organéw takich jak ZUS czy Urzad Skarbowy.

Reasumujac, Zamawiajgcy, pomimo iz zachowat termin dla skladania ofert wynikajgcy z Ustawy
PZP, w ocenie Wykonawcy naruszyl zasade konkurencyjnosci i zasade rownego traktowania
Wykonawcdw, bowiem nie wziat pod uwage, iz dni, w ktdrym Wykonawca powinien pracowac nad
ofertg, sa dniami wolnymi od pracy. Tym samym, Wykonawca nie bedzie w stanie rzetelnie
przygotowac oferty i jej wyceni¢ (a nie wolno zapomina¢, ze przedmiot umowy obejmuje zaréwno
zaprojektowanie jak i wykonanie), nie bedzie w stanie odby¢ wizji lokalnej, pozyskac ofert cenowych,
zada¢ niezbednych pytan Zamawiajacemu i przeanalizowa¢ jego odpowiedzi, jak rowniez przygotowac
prawidtowo dokumentdw niezbednych do ztozenia wraz z oferta.

By¢ moze, w ocenie Zamawiajgcego, dni swigteczne i Sylwester nie czynig duZej réznicy dla
Wykonawcy i gdyby faktycznie bylty to 2 dni, Wykonawca nie sktadatby niniejszego wniosku.
Tymczasem przerwa $wigteczno-noworoczna obejmie okoto 10 dni, a wszystkie podmioty, z ktérymi
Wykonawca wspdétpracuje to spotki prawa handlowego lub osoby fizyczne prowadzace dziatalnos¢
gospodarcza, ktdrych nie mozna w zaden sposéb zmobilizowac do aktywnosci zawodowe;j.

Biorgc pod uwage powyzsze okolicznosci, wnosimy o przesunigcie terminu sktadania ofert na

dzien 21.01.2019.

Odpowiedz:
Zamawiajacy uwzglednit w czeéci wniosek wykonawcy i zmienia termin sktadania ofert.

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie zamawiajacego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka 27, 63-
400 Ostrow Wielkopolski, w sekretariacie spotki (pierwsze pietro — budynek A), w nieprzekraczainym
terminie do dnia: 14.01.2019r. do godz.12:00 (decyduje data wptywu do Zamawiajgcego).
Zamawiajgcy dokona jednoczesnie modyfikacji SIWZ oraz ogtoszenia o zamowieniu.
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