

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa polielektrolitów do odwadniania i zagęszczania osadów”.

Nr referencyjny POLIELE/09/2026

Pytanie 1:

Doprecyzowanie terminu otwarcia ofert

W pkt 21.1 SWZ Zamawiający wskazał, że termin składania ofert upływa w dniu 26.06.2026 r. o godz. 12:00. Jednocześnie w pkt 21.3 SWZ wskazano, że otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2025 r. o godz. 12:30.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie prawidłowych dat.

Odpowiedz:

Termin składania ofert upływa w dniu 26.06.2026 r. o godz. 12:00 a otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2026 r. o godz. 12:30.

Pytanie 2:

Wniosek o wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej

Zwracamy się również z wnioskiem o uzupełnienie wzoru umowy o klauzulę waloryzacyjną umożliwiającą zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku istotnej, niemożliwej do przewidzenia na etapie składania oferty zmiany cen surowców, komponentów, kosztów energii, kosztów transportu, kosztów finansowania lub kursów walut, mających bezpośredni wpływ na koszt produkcji i dostaw polielektrolitów.

Zgodnie z § 2 ust. 1 wzoru umowy cena ma pozostać niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy, tj. do dnia 30.06.2027 r. Jednocześnie przedmiot zamówienia obejmuje dostawy produktów chemicznych, w szczególności polielektrolitów w formie emulsji, których koszt w znacznym stopniu zależy od cen surowców petrochemicznych, dostępności komponentów, kosztów energii, logistyki oraz kursów walut.

Obecna sytuacja geopolityczna i gospodarcza, w szczególności niestabilność na Bliskim Wschodzie, powoduje zwiększone ryzyko istotnych zaburzeń na rynku energii, transportu i surowców chemicznych. Według Banku Światowego konflikt w regionie Bliskiego Wschodu może powodować istotny szok na rynkach surowcowych i wzrost cen energii, natomiast analizy S&P Global wskazują na ryzyko zakłóceń w łańcuchach dostaw obejmujących m.in. energię, paliwa, tworzywa i materiały przemysłowe.

W takich warunkach utrzymanie ceny niezmienną przez okres ponad 12 miesięcy może prowadzić do konieczności wkalkulowania przez wykonawców wysokiej premii ryzyka już na etapie składania oferty. Wprowadzenie racjonalnej klauzuli waloryzacyjnej leży zatem również w interesie Zamawiającego, ponieważ może ograniczyć konieczność zawyżania cen ofertowych oraz zwiększyć bezpieczeństwo realizacji dostaw.

Proponujemy dodanie do wzoru umowy postanowienia o następującej treści:

Strony dopuszczają możliwość zmiany cen jednostkowych określonych w umowie w przypadku istotnej zmiany kosztów realizacji zamówienia, w szczególności zmiany cen surowców, komponentów chemicznych, kosztów energii, kosztów transportu, kosztów finansowania, kosztów pracy lub kursów walut, jeżeli zmiany te mają bezpośredni wpływ na koszt produkcji lub dostawy przedmiotu umowy.

Waloryzacja może nastąpić na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, nie częściej niż raz na kwartał, jeżeli zmiana kosztów względem poziomu obowiązującego w dniu złożenia oferty przekroczy 10%. Strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest do przedstawienia dokumentów lub obiektywnych danych potwierdzających wpływ zmiany kosztów na cenę realizacji zamówienia.

Zmiana ceny wymaga zawarcia aneksu do umowy i obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do dostaw realizowanych po dacie wejścia w życie aneksu.

Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej klauzuli waloryzacyjnej.

Pytanie nr 3

Wniosek o uzupełnienie umowy o klauzulę siły wyższej

Zwracamy się także z wnioskiem o uzupełnienie wzoru umowy o postanowienia dotyczące siły wyższej.

Aktualny wzór umowy przewiduje odpowiedzialność Wykonawcy za opóźnienie w realizacji zamówień jednostkowych oraz karę umowną w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia, naliczaną od 6. dnia roboczego od daty otrzymania zgłoszenia. Jednocześnie umowa nie zawiera regulacji wyłączającej odpowiedzialność Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych, niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec.

W obecnych warunkach rynkowych ryzyko zakłóceń logistycznych, ograniczeń dostępności surowców, gwałtownych zmian cen energii i transportu oraz zaburzeń w międzynarodowych łańcuchach dostaw jest realne i niezależne od woli wykonawców. Międzynarodowe instytucje i analizy rynkowe wskazują, że konflikt na Bliskim Wschodzie wpływa na globalne łańcuchy dostaw, koszty energii i dostępność materiałów przemysłowych.

Wnosimy zatem o dodanie do umowy postanowienia o następującej treści:

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest ono następstwem działania siły wyższej.

Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności, niezależne od Stron i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności: działania wojenne, konflikty zbrojne, akty terrorystyczne, blokady szlaków transportowych, embargo, sankcje, ograniczenia eksportowe lub importowe, nadzwyczajne zakłócenia w łańcuchach dostaw, klęski żywiołowe, epidemie, decyzje organów administracji publicznej, awarie infrastruktury krytycznej, istotne ograniczenia dostępności surowców lub komponentów niezbędnych do produkcji przedmiotu umowy, o ile mają one bezpośredni wpływ na możliwość terminowej realizacji dostaw.

Strona powołująca się na działanie siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie poinformować drugą Stronę o jej wystąpieniu oraz przewidywanym wpływie na realizację umowy. Terminy realizacji zobowiązań ulegają odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania przeszkody wywołanej siłą wyższą.

W okresie działania siły wyższej Zamawiający nie nalicza kar umownych za opóźnienie, jeżeli opóźnienie pozostaje w bezpośrednim związku z wystąpieniem siły wyższej.

W naszej ocenie wprowadzenie powyższych zmian pozwoli zachować równowagę kontraktową stron, ograniczy ryzyko składania ofert z nadmierną premią bezpieczeństwa oraz zwiększy realne bezpieczeństwo ciągłości dostaw w okresie obowiązywania umowy.

Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej klauzuli siły wyższej.

Dyrektor ds. Technicznych
PROKURENT
Zdzisław Marek

Dyrektor ds. Ekonomicznych
PROKURENT
Katarzyna Banaszk