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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: 

Elektrownia fotowoltaiczna na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie 

Wielkopolskim. 

1.2. Przetarg prowadzony jest zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych 

obowiązującym w spółce WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 01.06.2022r, zwanym dalej „Regulaminem”. 

1.3. Przetarg dotyczy zamówienia sektorowego dla robót budowlanych, którego wartość nie 

przekracza kwoty określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 

z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w 

złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych lub konkursów” (M.P. 2023 poz. 1344). Wobec tego, zgodnie z art. 2 ust. 

1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2023r. poz. 1605, 1720), przepisów powołanej ustawy nie stosuje się. 

2. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Nazwa: 
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim 

Adres: 

Województwo: 

ul. Partyzancka 27,63- 400 Ostrów Wielkopolski  
wielkopolskie 

KRS: 0000039816 

REGON: 250521343 

NIP: 622-010-58-04 

tel. 62 738 77 12 

e-mail: biuro@wodkan.com.pl 

adres strony internetowej: wodkan.com.pl 
 

3. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

3.1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

3.2. Specyfikacja Warunków Zamówienia stanowi wraz z załącznikami kompletny 

dokument, obowiązujący Wykonawcę i Zamawiającego podczas prowadzenia 

postępowania przetargowego. 

4. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

4.1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem sprawy: 

SUW/FOTOWOLT/08/2024. 

4.2. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się 

na wyżej podane oznaczenie.  

5. KOD CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ) 

Główny przedmiot zamówienia: 

• 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne  

• 09332000-5 Instalacje słoneczne  

• 45000000-7 Roboty budowlane  
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• 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 

• 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

• 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

• 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych  

• 45262210-6 Fundamentowanie  

• 45262211-3 Wbijanie pali 

• 45262426-3 Roboty przy wbijaniu pali 

• 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

• 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  

• 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

• 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego  

• 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

• 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
 

6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

6.1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie polega na wybudowaniu  Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy 356,75 kWp 
na terenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA - Stacji Uzdatniania 
Wody, 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wodociągi Miejskie 1, wraz z przynależną infrastrukturą 
zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, przedmiarem robót i STWiOR, włączeniu do 
instalacji odbiorczej Stacji Uzdatniania Wody, przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej 
zgodnie z warunkami technicznymi Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA oraz Energa 
Operator SA, wykonaniu badań, testów, prób, pomiarów, sporządzeniu dokumentacji 
powykonawczej, instrukcji: współpracy, eksploatacji, organizacji bezpiecznej pracy celem 
m.in. zapewnienia odbioru końcowego przez każdego z ww. Operatorów Sieci Dystrybucyjnej, 
uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie/ zawiadomieniu właściwego organu nadzoru 
budowlanego o zakończeniu budowy oraz zapewnieniu wpisu do rejestru MIOZE 
prowadzonego przez Prezesa URE.  

 
Zamawiający wskazuję, iż dopuszcza zastosowanie elementów równoważnych do 

opisanych w projekcie oraz warunkach przyłączenie, pod warunkiem, że  będą one całkowicie 
zgodne pod względem parametrów i możliwości technicznych z urządzeniami w tych 
dokumentach wskazanymi. Zamawiający zwraca uwagę, iż na etapie występowania o wydanie 
warunków przyłączenia był zobowiązany wskazać konkretne urządzenia, gdyż takie wymogi 
stawiał operator systemu dystrybucji. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do modyfikacji układu kompensacji mocy biernej Stacji 

Uzdatniania Wody, według opracowania własnego, poprzez dostawę i montaż m.in. 
aktywnego kompensatora mocy biernej 200kVAr, celem zapewnienia odpowiedniego- 
wymaganego współczynnika mocy w punkcie przyłączenia do sieci OSD - w 4 kwadrantach, 
tj. przy poborze i wprowadzaniu energii do sieci- wymaganego przez OSD oraz zapewnienia 
akceptowalnych wyników pomiarów jakości energii elektrycznej przez OSD – zgodnie z 
warunkami przyłączenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i montażu ładowarki samochodów 
elektrycznych 60kW wraz z linią zasilającą. 
 
Zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, przedmiarem robót i STWiOR, zakres 
obejmuje m.in.: 

1) Wykonanie, dostawę i montaż wszystkich konstrukcji mocujących panele 
fotowoltaiczne:  
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− na dachu budynku filtrów-  pole 1.1 i 1.2 (montaż podczas wymiany pokrycia dachu 
wg. odrębnego opracowania),  

− na dachu budynku filtrów – napowietrzanie – pole 2.1 i 2.2 (montaż podczas 
wymiany pokrycia dachu wg. odrębnego opracowania),  

− konstrukcje wolnostojące  - pole 3.2 i 3.2,  

− carport – pole nr 4.  
 
Równolegle będą prowadzone prace na zadaniu „Wymiana pokrycia dachu i montaż 
konstrukcji pod instalację PV na budynku technologicznym SUW w Ostrowie 
Wielkopolskim”. Prace na obu zadaniach muszą być wykonywane w określonej kolejności. 
W pierwszej kolejności należy etapowo rozebrać dach, następnie należy zamontować 
profile pod konstrukcje paneli fotowoltaicznych – omega,  a następnie dalsze elementy 
dachu. Całość prac musi być koordynowana z wykonawcą wymiany dachu oraz 
zamawiającym poprzez narady koordynacyjne. 
Montaż profili omega z uchwytami do stropodachu – pole 1.1, 1.2, 2.1, 2.2  skoordynować 
należy z remontem dachu, realizowanym przez wykonawcę wyłonionym w odrębnym 
postępowaniu. Prace na dachu wykonywać etapami. Wykonawca zobowiązany jest 
posiadać i zamontować profile pod konstrukcje paneli fotowoltaicznych – omega, po 
rozebraniu warstw dachu i przygotowaniu do montażu profili.   

Przed montażem konstrukcji wolnostojącej - pole 3.2 i 3.2 - należy zdemontować 1 słup 
oświetleniowy oraz rozebrać istniejącą nawierzchnię drogi. Teren drogi pomiędzy 
konstrukcjami zostanie zmieniony na powierzchnię biologicznie czynną. Dla oświetlenia 
terenu, zamiast zdemontowanego słupa oświetleniowego, należy na elewacji istniejącego 
budynku zamontować oprawy oświetlenia terenu zgodnie z dokumentacją projektową. 
Oprawy te zasilić z istniejącego obwodu oświetlenia terenu. 

Pole nr 4 – carport - przed przystąpieniem do robót budowlanych należy rozebrać 
istniejącą nawierzchnię miejsc parkingowych. Po wykonaniu i montażu carportu wykonać 
miejsca parkingowe.  
2) Dostawa i montaż na dachu budynku filtrów masztu antenowego – odgromowego. 
3) Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych oraz falowników. Przyłączenie 

projektowanej instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej. Założeniem 
projektowanej instalacji fotowoltaicznej jest wytworzenie energii elektrycznej o 
parametrach sieci energetycznej i wprowadzenie jej do istniejącej wewnętrznej 
instalacji elektrycznej Stacji Uzdatniania Wody, gdzie wytworzona energia 
elektryczna będzie konsumowana przez odbiorcę. Nadwyżki wyprodukowanej 
energii elektrycznej zostaną wprowadzone do sieci energetycznej OSDn - OZC 
SA. Nie przewiduje się wprowadzania energii elektrycznej do sieci OSD – Energa 
Operator SA. Czynność ta jest zabroniona. Instalacja będzie wyłączona w 
przypadku zasilania obiektu ze strony Energa Operator S.A. 

4) Dostawa i montaż rozdzielnicy RPV. Dla celów przyłączenia proj. instalacji 
fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej zaprojektowano rozdzielnicę RPV, 
zlokalizowaną przy rozdzielnicy głównej RGL-0,4kV. Sterownik pola będzie odpowiadał 
za przeprowadzenie czynności łączeniowych oraz nadzorował prawidłową pracę 
urządzenia. Wszystkie odchyłki od zadanych wartości bądź też uszkodzenie 
sterownika będzie powodowało odstawienie instalacji fotowoltaicznej. Automatyka 
zasilona zostanie z gwarantowanego źródła zasilania w postaci siłowni na napięcie 
bezpieczne 24VDC. Zaprojektowane rezerwowe źródło zasilania, zostało dobrane w 
taki sposób, aby zapewnić bezprzerwową pracę automatyki w przypadku zaniku 
napięcia podstawowego w sieci elektrycznej Stacji Uzdatniania Wody. Dodatkowo 
zaprojektowano blokadę instalacji fotowoltaicznej w przypadku załączenia zasilania ze 
strony Energa Operator SA. Załączenie wyłącznika -8Q2 w rozdzielnicy głównej RGSN 
stacji transformatorowej 20-203 powoduje automatyczne i natychmiastowe wyłączenie 
instalacji fotowoltaicznej na poziomie łącznika sprzęgającego zamontowanego w szafie 
RPV. 
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5) Modernizacja istniejącego układu pomiarowego - ZASILANIE Z OZC – TABLICA 
LICZNIKOWA TLOZC, ZASILANIE Z ENERGA OPERATOR SA – TABLICA 
LICZNIKOWA TLENERGA. 

6) Modernizacja istniejącej rozdzielnicy głównej RGSN 15kV. Dla potrzeb wykonania 
blokad oraz dostosowania urządzeń zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi 
projektuje się wykonanie modernizacji głównej rozdzielnicy RGSN 15kV w stacji 
transformatorowej nr 20-203. W tym celu projektuje się: 

− Modernizację pola nr 4 polegającą na: wymianie przekładników napięciowych na 
nowe, montażu nowych blokad, montażu synoptyki i wizualizacji pola, przekładniki 
i pole przystosować do plombowania, 

− Modernizację pola nr 5 polegającą na: wymianie przekładników prądowych na 
nowe, montażu przekładnika różnicowoprądowego, wymianie wyłącznika, montażu 
zabezpieczenia – sterownika pola, montażu sensorów napięcia na kablu 
zasilającym dla potrzeb blokady przed uziemieniem kabla pod napięciem, montażu 
wskaźnika napięcia, montażu nowych blokad elektrycznych i logicznych, montażu 
synoptyki i wizualizacji pola, przekładniki przystosować do plombowania, 

− Modernizację pola nr 6 polegającą na: wymianie wyłącznika, montażu sterownika 
pola z zaimplementowanymi blokadami logicznymi oraz układem przełączania 
zasilania w trybie ręcznego wyboru (przełączanie automatyczne), montażu nowych 
blokad, montażu synoptyki i wizualizacji pola, montażu wskaźnika napięcia, 

− Modernizację pola nr 7 polegającą na: montażu nowych blokad, montażu 
synoptyki i wizualizacji pola, montażu wskaźnika napięcia, 

− Modernizację pola nr 8 polegającą na: wymianie przekładników prądowych na 
nowe, wymianie wyłącznika, montażu zabezpieczenia – sterownika pola,  montażu 
sensorów napięcia na kablu zasilającym dla potrzeb blokady przed uziemieniem 
kabla pod napięciem, montażu wskaźnika napięcia, montażu nowych blokad 
elektrycznych i logicznych, montażu synoptyki i wizualizacji pola, przekładniki 
przystosować do plombowania, 

− Modernizację pola nr 9 polegającą na: wymianie przekładników napięciowych na 
nowe, montażu nowych blokad, montażu synoptyki i wizualizacji pola, przekładniki 
i pole przystosować do plombowania. 

7) Modernizacja istniejącej rozdzielnicy głównej nn RGL-0,4kV. Na potrzeby wpięcia 
projektowanej instalacji fotowoltaicznej (rozdzielnica RPV) do istniejącej rozdzielnicy 
RGnn-0,4kV należy dostosować wewnętrzny most szynowy do przyłączenia 
kablowego projektowanych odpływów. Dodatkowo: 

− w rozdzielnicy w polu nr 13 zamontować podstawę bezpiecznikową dla potrzeb 
podłączenia zewnętrznej ładowarki pojazdów elektrycznych. Wstępnie dobrano 
stację ładowania pojazdów o mocy 60kW z możliwością ładowania jednoczesnego 
3 pojazdów, wyposażoną po dwa przyłącza DC i AC.  

− dla potrzeb kompensacji mocy biernej projektowanej instalacji fotowoltaicznej 
projektuje się kompensator mocy biernej z funkcją kompensacji harmonicznych o 
mocy min. 150kVAr – zalecane 200kVAr. Kompensator należy podłączyć w miejsce 
istniejącej baterii kondensatorów podpiętej do sekcji 2. Do prawidłowego działania 
kompensatora projektuje się montaż na zasilaniu sekcji 1 i zasilaniu sekcji 2 
przekładników prądowych 1000/5 A/A i klasie 0,2s, min. 5VA, (6szt) oraz 
przekładników sumujących powyższe pomiary (3szt.). 

− w rozdzielnicy w polach nr 1 i 13 zamontować podstawy bezpiecznikowe wraz z 
automatycznym przełącznikiem zasilania dla potrzeb zasilania Szafy Zasilania 
Gwarantowanego (SZG – siłowni AC/DC). 

8) Automatyka zabezpieczeniowa. Dla celów realizacji automatyki zabezpieczeniowej, 
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi w projektowanej rozdzielnicy RPV 
zaprojektowano zabezpieczenie, które jest przeznaczone do kompleksowej obsługi 
pola współpracującego z źródłem wytwórczym energii elektrycznej w zakresie 
zabezpieczenia, pomiarów, sterowań, komunikacji, rejestracji i współpracy z 
automatyką stacyjną. Dla celów pomiarowych zabezpieczenia  wykorzystane zostaną 
przekładniki prądowe zainstalowane w projektowanej rozdzielnicy RPV oraz napięcie 
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z szyn rozdzielnicy RPV. Rolę konwertera i bramki z Modbus TCP będzie pełnił 
sterownik zamontowany w szafie RPV. Transmisja z dyspozycją (nastawnią) OSDn 
będzie się odbywał po sieci Internet za pośrednictwem prywatnego połączenia VPN. 

9) Sterowanie  - zgodnie z punktem 2.4.7 projektu. Sterowanie wyłącznikiem możliwe 
będzie lokalnie, za pośrednictwem przycisków ‘załącz’ i ‘wyłącz’ zlokalizowanych na 
elewacji zewnętrznej projektowanej rozdzielnicy RPV lub na panelu zabezpieczenia, 
oraz zdalnie za pośrednictwem systemu telemechaniki OZC SA. realizowanego za 
pośrednictwem sieci Internet w standardzie protokołu MODBUS TCP/DNP3. Nie 
przewiduje się sterowania z poziomu RDM ENERGA OPERATOR SA. 

10) System nadzoru, sterowania i transmisji danych – zgodnie z punktem 2.4.8 projektu. 

− Dla transmisji z OSDn – OZC SA: Zaprojektowany system telemechaniki z 
wykorzystaniem sterownika umożliwia odwzorowanie oraz sterowanie 
wyłącznikiem w projektowanej rozdzielnicy RPV za pośrednictwem układu 
transmisji danych do służb OSDn. Przekazywanie informacji i zdalne sterowanie 
zrealizowane będzie w oparciu o układ pakietowej transmisji danych do zakładu 
energetycznego w standardzie DNP3 i zostanie zrealizowane za pośrednictwem 
pierwszego kanału TCP sterownika. Drugi kanał sterownika przewidziano do 
realizacji komunikacji inwestorskiej. Urządzenia telemechaniki zespołu 
zabezpieczeń oraz sterownika zostaną dostosowane do współpracy z 
dyspozytornią (nastawnią) OZC S.A. Zestawić i wyposażyć urządzenia 
telemechaniki oraz łącza komunikacyjne w taki sposób, by została zapewniona 
możliwość odwzorowania w systemach nadzoru dyspozytorskiego w OSDn OZC 
SA na ul. Grunwaldzkiej. Całość urządzeń zapewniająca transmisję danych 
pomiędzy instalacją fotowoltaiczną a OSDn zostanie zabudowana przez 
Wykonawcę. 

− Dla transmisji z OSD – ENERGA OPERATOR SA: Zaprojektowany system 
telemechaniki z wykorzystaniem uniwersalnego sterownika komunikacyjnego 
umożliwia odwzorowanie wyłącznika w projektowanej rozdzielnicy RPV za 
pośrednictwem układu transmisji danych do służb OSD. Przekazywanie informacji 
i zdalne sterowanie zrealizowane będzie w oparciu o układ pakietowej transmisji 
danych do zakładu energetycznego w standardzie DNP3. Urządzenia 
telemechaniki zespołu zabezpieczeń zostaną dostosowane do współpracy z RDM 
ENERGA OPERATOR S.A. Zestawić i wyposażyć urządzenia telemechaniki oraz 
łącza komunikacyjne w taki sposób, by została zapewniona możliwość 
odwzorowania w systemach nadzoru dyspozytorskiego w RDM ENERGA 
OPERATOR S.A. Całość urządzeń zapewniająca transmisję danych pomiędzy 
instalacją fotowoltaiczną a OSD zostanie zabudowana przez Wykonawcę. 
Kartę GSM dostarczy ENERGA OPERATOR SA. 

11) Zasilanie potrzeb własnych: Dla celów zasilania obwodów wtórnych zaprojektowano 
siłownię zasilania gwarantowanego SZG. Potrzeby własne 24V DC zasilane będą z 
siłowni DC o prądzie minimalnym 12A, natomiast potrzeby własne 230V AC zasilone 
zostaną z siłowni AC o prądzie minimalnym 12A. Dodatkowo z siłowni będą zasilane 
projektowane: zespół sterownika - siłownia AC i DC będzie pełniła rolę zasilacza 
buforowego (ups-a), tablice licznikowe TLOZC i TLENERGA, zabezpieczenia i 
sterowniki polowe w rozdzielnicy SN, urządzenia transmisji danych do OSDn i OSD, 
urządzenia aktywne sieci komputerowej,  interfejs MODBUS TCP, szafka IT wraz z 
urządzeniami aktywnymi w pomieszczeniu pompowni II stopnia (pomieszczenie 
przylegające do rozdzielni elektrycznej nn). 

12) Instalacja odgromowa, uziemiająca oraz połączeń wyrównawczych -  zgodnie z 
punktem 2.5 projektu. 

13) Układanie linii kablowych.   Należy wykonać różne trasy kablowe dla instalacji DC, AC 
i sygnałowej (komunikacyjnej)– zgodnie z projektem, przedmiarem robót i STWiOR. 

14) Rozbudowa systemu SCADA i DIALOG.   
Projektuje się rozbudowę istniejącego systemu SCADA PRO2000 firmy MIKROB 
o: 

- wizualizację pracy rozdzielnicy SN wraz z blokadami, 
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- wizualizację sterownika instalacji fotowoltaicznej, 
- wizualizację zabezpieczeń w torze zasilania instalacji fotowoltaicznej, 
- wizualizację pracy falowników, 
- wizualizację siłowni AC/DC. 

Na podstawie założeń projektowych należy przewidzieć rozbudowę systemu o: 
- 2 x multimuz-3 (lub równoważny)– 200 zmiennych (MODBUS TCP) 
- 1 x megamuz-2 (lub równoważny)– 200 zmiennych (MODBUS TCP) 
- 6 falowników – 200 zmiennych każdy – komunikacja za pośrednictwem 
loggera (MODBUS TCP) 
- sterownik WAGO (lub równoważny)– 500 zmiennych (MODBUS TCP) 
- karty sieciowe UPS – 60 zmiennych (MODBUS TCP). 

Projektuje się rozbudowę istniejącego systemu odczytu liczników DIALOG o 1 
dodatkowy licznik – licencja na dodatkowy układ pomiarowy zamontowany na 
źródle wytwórczym, modyfikacja synoptyki. 

15) Dodatkowe instalacje.  
Dla potrzeb wykonania przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej projektuje się: 

− przeniesienie istniejącej komunikacji radiowej polegającej na demontażu 
istniejącej anteny i montażu nowej anteny wraz z nowym kablem do 
istniejącego radiomodemu typu SATELLINE-EASy. Istniejący radiomodem 
należy zdemontować i zamontować w szafce ze stali nierdzewnej w 
pomieszczeniu filtrów pod masztem. Od tego miejsca należy ułożyć nowy kabel 
do nowej anteny, którą zainstalować na projektowanym maszcie. Projektowana 
długość kabla ok. 15-20mb. W obudowie przewidzieć zasilanie radiomodemu 
oraz zabezpieczenie przepięciowe w torze kabla koncentrycznego. Z 
radiomodemem przenieść istniejący serwer portów szeregowych obsługujący 
radiomodem. Ułożyć linię zasilającą do nowej lokalizacji radiomodemu (ok. 
40mb YKY 3x2,5mm) oraz nową linię transmisyjna w postaci kabla 
informatycznego S/FTP 6kat. (ok.60mb). 

− przeniesienie anteny telewizyjnej na nowoprojektowany maszt. Nową antenę 
wraz z nową linią kablową doprowadzić do pomieszczenia sterowni (ok. 60mb.) 
w przypadku słabego sygnału zamontować wzmacniacz sygnału RTV. 

− przeniesienie istniejącej anteny CB na nowy maszt. Ułożyć nowy kabel 
pomiędzy dyspozytornią a anteną (ok. 60mb). Przewidzieć wzmacniacz 
sygnału. 

Stacja ładowania pojazdów. 
16) Ochrona przeciwprzepięciowa. Zgodnie z PN-HD 60364-5-534 oraz PN-HD 60364-4-

443 zaprojektowano ochronę przed przepięciami indukowanymi i łączeniowymi 
poprzez montaż: 

− w rozdzielnicy RPV ochronników przepięciowych typ II, 

− w skrzynkach przyłączeniowych RFx ochronników przepięciowych typ I 
skoordynowany, 

− na liniach komunikacyjnych RS485 przy inwerterach, w skrzynkach RFx oraz RPV 
ograniczniki przepięć typu 1. 

17) Ochrona przeciwporażeniowa. Ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem 
bezpośrednim stanowi izolacja robocza przewodów i urządzeń. Jako środek ochrony 
dodatkowej od porażeń należy stosować samoczynne wyłączenie zasilania. 

18) Uwagi końcowe:  

− Prace budowlano montażowe elektrowni fotowoltaicznej, w tym modernizacyjne 
istniejącej infrastruktury, będą odbywały się na czynnym zakładzie produkcyjnym – 
Stacji Uzdatniania Wody. Należy zachować szczególną ostrożność, przestrzegać 
przepisów BHP  i zapewnić ciągłą pracę zakładu. Wszelkie prace wymagające 
wyłączenia urządzeń elektroenergetycznych z ruchu należy zgłaszać i uzgadniać ze 
służbami Zamawiającego ze stosownym wyprzedzeniem.  

− Należy zrealizować wszystkie wymagania zawarte w warunkach przyłączenia do 
sieci elektroenergetycznej odpowiednich dystrybutorów. 
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− Po wykonaniu prac montażowych należy wykonać pomiary rezystancji uziemienia, 
oporność izolacji, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, 

− Wykonać opisy i oznaczenia informacyjne poszczególnych elementów urządzeń 
elektroenergetycznych, 

− Zamontować tabliczki bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, 

− Przy realizacji robót uwzględnić uwagi zawarte w decyzjach i uzgodnieniach 
branżowych, 

− W pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wszelkie prace ziemne wykonywać 
ręcznie i pod nadzorem właściciela urządzeń,  

− Po wykonaniu prac wykonać inwentaryzację geodezyjną nowopowstałych obiektów, 

− Po wykonaniu prac instalacyjnych należy przeprowadzić procedury odbiorcze zgodnie 
z wymaganiami spółek dystrybucyjnych, 

− Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
Część D Roboty Instalacyjne, Zeszyt1,  

− Po zakończeniu robót dokonać pomiarów sprawdzających, 

− Należy przedstawić zamawiającemu oświadczenie że minimalny uzysk energii z 
elektrowni fotowoltaicznej wynosi  950 [kWh/(kWp x rok)]. 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje również:  
- Wykonanie badań jakość energii – zgodnie z warunkami przyłączenia i przekazanie raportu 

Zamawiającemu oraz dostarczenie operatorom sieci dystrybucyjnych.  
- Wykonanie w punkcie przyłączenia w/w instalacji testy sprawdzające współpracę zgodnie z 

obowiązującymi normami oraz IRiESD. Protokół z testów przedstawić zamawiającemu oraz 
operatorom sieci dystrybucyjnych – zgodnie z warunkami przyłączenia. 

- Sporządzenie instrukcji: współpracy (z OSDn, z OSD), eksploatacji, organizacji bezpiecznej 
pracy.  

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.  
- Inwentaryzacja geodezyjna.  
- Naprawa terenów zielonych oraz innych uszkodzonych podczas realizacji prac.  
- Pomiary instalacji elektrycznej.  
- zapewnienie zgłoszenia i odbioru prac przez operatorów sieci elektroenergetycznej,  
- zapewnienie zgłoszenia i odbioru prac przez nadzór budowlany,  
- zapewnienie zgłoszenia MIOZE do Rejestru prowadzonego przez Prezesa URE oraz 

zawarcia umów dystrybucyjnych z odpowiednimi  z operatorami i odbiorcą- sprzedawcą 
energii,  

- uruchomienie i rozruch instalacji,  
- szkolenie obsługi.  
 
W związku z ubieganiem się Zamawiającego o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 
Poznań wymaga się, aby wykonane roboty budowlane, dostawy urządzeń i sprzętu oraz usługi 
składające się na Elektrownię Fotowoltaiczną o mocy 356,75 kWp na terenie WODKAN 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA - Stacji Uzdatniania Wody uwzględniały 
wymagania techniczne dla wyrobów budowlanych, urządzeń i wykonywanych robót 
WFOŚiGW Poznań – załącznik nr 6 do SWZ.  
Urządzenia i instalacje muszą posiadać pisemną gwarancję producenta/wykonawcy w 
zakresie jakości. 
 
Elektrownia Fotowoltaiczna o mocy 356,75 kWp na terenie WODKAN Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji SA - Stacji Uzdatniania Wody – dzieło – ma być kompletna z 
punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.  
Celem jest wytwarzanie energii elektrycznej w przedmiotowej instalacji z maksymalną 
sprawnością – wydajnością i maksymalizacja korzyści z tym związanych – tj. jak 
największe zużycie wytworzonej energii na potrzeby własne Stacji Uzdatniania Wody i 
sprzedaż chwilowych ewentualnych nadwyżek energii do sieci elektroenergetycznej. 
Minimalny uzysk energii z elektrowni fotowoltaicznej: 950 [kWh/(kWp x rok)] – należy 
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przedstawić stosowne oświadczenie. Pożądany uzysk energii z elektrowni 
fotowoltaicznej: powyżej 1000 [kWh/(kWp x rok)].  
 
Zamawiający dołączył do SWZ przedmiar robót, który jest elementem pomocniczym opisu 
przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i informacyjny.  
 
Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.  
Wizja lokalna obejmie miejsce realizacji przedmiotu zamówienia, w celu oszacowania przez 
Wykonawców, na ich własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka, wszelkich danych, jakie mogą 
okazać się niezbędne do przygotowania oferty.  
 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania 
warunków realizacji zamówienia. 

 
W ramach ww. zakresu wykonawca zobowiązany jest do:  
- odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego lub zgodnie z założeniami projektu, 
- wywieszenia w miejscu widocznym powierzonego przez zamawiającego baneru 

informacyjnego o inwestycji oraz dbanie o jego  czystość. 
- niewywieszania bez zgody zamawiającego innych banerów reklamowych, 

informacyjnych, 
- przygotowania i zabezpieczenia, z zachowaniem najwyższej staranności terenu 

budowy, 
- kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz z pełną dokumentacją powykonawczą robót, 
- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę 

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót, 
- postępowania zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ochrony środowiska oraz 

gospodarki odpadami uwzględniając przepisy:  

• ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 
54) w szczególności w zakresie zabezpieczenia terenu inwestycji przed 
zanieczyszczeniami do powietrza, wody i gleby oraz 

• ustawy z dnia 14.12.2012r o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) 
w szczególności  w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami, uwzględniając 
hierarchię postepowania z odpadami. W przypadku wytworzonych odpadów 
Wykonawca zobowiązany jest do ich zagospodarowania przekazując je  
uprawnionemu podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia, 

- niezbędnego zabezpieczenia budowy w zakresie p.poż. i bhp,  
- ubezpieczenia z zakresu odpowiedzialności materialnej i cywilnej z tytułu 

prowadzonych robót, ponoszenia kosztów wszelkich mediów zewnętrznych (energia 
elektryczna, woda, gaz, sieć teletechniczna), 

- ponoszenia kosztów wszelkich odwodnień terenu budowy celem prawidłowej i 
bezpiecznej realizacji robót objętych ofertą, 

- ponoszenia kosztów nadzoru właścicieli urządzeń, z którymi występuje kolizja, 
- ponoszenia kosztów ewentualnych kolizji z istniejącymi sieciami nie ujętymi w 

dokumentacji projektowej, 
- zapewnienia właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów związanych z 

realizacją zadania, 
- przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami 

pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru, 
- zgłoszenia do odbioru końcowego elementów robót i przedmiotu umowy oraz 

uczestnictwo w czynnościach odbiorowych, 
- pisemnego zapewnienie o usunięciu stwierdzonych wad, 
- uczestnictwa w naradach koordynacyjnych. 

Zakresem umowy objęte jest również sporządzenie dokumentacji geodezyjnej 

zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o 

zgodności usytuowania obiektu  budowlanego z projektem zagospodarowania działki 

lub terenu lub odstępstwach od tego projektu i przekazanie zamawiającemu trzech 
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egzemplarzy zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - 

Kartograficznej w Ostrowie Wielkopolskim dokumentacji geodezyjnej 

 wykonanych robót wraz z inwentaryzacją w wersji elektronicznej (DWG/DXF). 
 

6.2. Roboty budowlane związane z ww. zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z: 

− dostępnymi na stronie internetowej zamawiającego: projektem budowlanym, 
PT, PW, STWiOR, uzgodnieniami branżowymi, 

− Specyfikacją Warunków Zamówienia,  

− wiedzą i sztuką budowlaną. 
6.3. Wszystkie elementy dokumentacji określone w p. 6.1, 6.2 stanowią część Umowy, 

a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące - tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

7. OFERTY CZĘŚCIOWE 

7.1. Nie dotyczy.  

8. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

8.1. Nie dotyczy. 

9. OFERTA WARIANTOWA I UMOWA RAMOWA  

Nie dotyczy.  

10. ZALICZKA 

10.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia.  

11. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 31.12.2024, w tym: 

- do dnia 31.10.2024 r. powinien być wykonany II etap robót na wartość łącznie wykonanych 
prac na minimum 60% przedmiotu umowy. 

12. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
ICH SPEŁNIENIA 

12.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w zakresie:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  
4) zdolności technicznej lub zawodowej.  

12.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków jest następujący: 

12.3. W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest 

do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt 12.7 SWZ. 
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12.4. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 

do występowania w obrocie gospodarczym oraz uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: 

12.4.1. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, 

których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. 

12.4.2. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana 

w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

12.5. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 

technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby:  

1) Wykonawca wykaże (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne 

kwalifikacje i doświadczenie) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym 

okresie, co najmniej (w odniesieniu do wszystkich punktów poniżej): 

- dwóch zamówień, których przedmiotem była budowa Elektrowni 

Fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 200 kWp każda, w tym przynajmniej 

jedna w instalacji odbiorczej Wytwórcy - z przeznaczeniem na potrzeby własne 

obiektu Wytwórcy, o mocy przyłączeniowej nie mniejszej niż 200kW w kierunku 

poboru energii elektrycznej; 

- oraz jednej modernizacji rozdzielnicy SN 15kV polegającej m.in. na wymianie 

wyłącznika SN oraz przekładników pomiarowych SN; 

- oraz dostosowania jednego układu pomiarowo – rozliczeniowego pośredniego 

do zasady TPA – zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. 

- oraz jednej dostawy wraz z montażem i uruchomieniem układu kompensacji 

mocy biernej o mocy nie mniejszej niż 100kVAr. 

UWAGA: W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku, Wykonawcy 

zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych zamówień sporządzony według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ oraz dokumenty potwierdzające, że 

zamówienia zostały należycie wykonane.Dowody należytego wykonania 

zamówienia muszą mieć postać referencji/poświadczeń a jeżeli wykonawca nie 

posiada referencji/poświadczeń, to inny dokument potwierdzający spełnienie 

warunków udziału w postepowaniu. 

Przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty 

budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie, muszą zawierać 

co najmniej: 

a) wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu 

realizował zamówienie, których dokumenty dotyczą, 

b) wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane było zamówienie, 

c) wskazanie zakresu zamówienia (w tym podanych przez Zamawiającego 

powyżej parametrów oraz długości sieci), 

d) wskazanie wartości zamówienia, 

e) wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), 

f) wskazanie miejsca wykonania,  

g) opinię podmiotu wskazanego powyżej w lit. b stwierdzającą, że zamówienie 
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zostało wykonane należycie. 

2) Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia 

następujące osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywania przez nich czynności (w przypadku wspólnego ubiegania 

się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 

oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy): 

Kierownik budowy – musi spełniać następujące wymagania: 

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i  elektroenergetycznych lub odpowiadające im 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów *; 

Kierownik robót – musi spełniać następujące wymagania: 

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające 

im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów *; 

*Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które 

Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia 

i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie 

uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji 

technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie 

z ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r., poz. 334). 

Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. 

W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, 

zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między 

Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy. 

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o:  
 

wykaz osób, które będę uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, sporządzony 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SWZ. 

12.6. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się 

aby: posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności w wysokości co najmniej 3.000.000,00 zł. W celu potwierdzenia spełniania 

niniejszego warunku wykonawca musi złożyć polisę a w przypadku jej braku inny 

dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności. 
 

UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców 

o udzielenie zamówienia, dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, 

którzy wykazywać będą spełnienie warunku, ale oceniane będzie łączne spełnienie 

niniejszego warunku. 
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12.7. Okoliczności wykluczające z udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczy 

z udziału w postępowaniu wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki 

wykluczenia określone w § 9 Regulaminu. 
 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawcy zobowiązani 

są przedłożyć oświadczenie wykonawcy o braku wystąpienia względem niego 

przesłanek określonych § 9 Regulaminu (załącznik nr 4), 

12.8. Oświadczenia i wykazy Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale, 

podpisane przez osoby do tego uprawnione. 

12.9. Dokumenty inne niż oświadczenia i wykazy Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia 

za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci, który dokument 

ten wystawił, albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą.  

12.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

12.11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów (w tym oświadczeń 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów).  

12.12. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej „postępowaniem”, 

zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: 

a. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i 

opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający może żądać złożenia dokumentów 

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 

ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

b. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed jego złożeniem, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej,  sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 
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13. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 
Z WYKONAWCAMI 

13.1. Składanie ofert dopuszcza się jedynie w formie pisemnej.  

13.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje, 

z wyłączeniem Ofert, Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą sobie pisemnie 

(w formie papierowej) lub drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 344). 

13.3. Korespondencja z Zamawiającym musi być kierowana na adres:  

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim 
ul. Partyzancka 27 63- 400 Ostrów Wielkopolski. 
 

13.4. Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania każdej przesyłki dokonanej drogą 

elektroniczną. Potwierdzenia otrzymania przesyłki drogą elektroniczną Zamawiający 

dokona względem Wykonawcy na jego wyraźne żądanie zawarte w treści tej 

korespondencji. 

13.5. Język polski jest obowiązujący w toku całego postępowania i realizacji umowy.  

13.6. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony 

Zamawiającego, jest: w sprawach technicznych Dział Energetyki i Automatyki  tel. 62 738 

77 63, w sprawach postępowania przetargowego: Wydział TTI, tel. 62 738 77 05, 

62 738 77 06, adres e-mail: biuro@wodkan.com.pl, w godz. pomiędzy 7:00 a 15:00, od 

poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od 

pracy (dni świątecznych).  

14.  OCENA OFERT 

14.1. Zamawiający dokona oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 

12 SWZ, oraz dokumentu, o którym mowa w pkt. 19.13. 8) i 9) SWZ, wyłącznie w 

stosunku do wykonawcy, którego oferta uznana jest za najkorzystniejszą, z 

zastrzeżeniem, że oświadczenie wykonawcy o braku wystąpienia względem niego 

przesłanek określonych § 9 Regulaminu (załącznik nr 4 do SWZ), będzie badany dla 

wszystkich ofert.  

W związku z powyższym Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

14.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania, w toku oceny oferty, wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych 

i informacji.  

14.3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zostaną spełnione przesłanki wskazane w § 10 

ust. 6 Regulaminu . 

14.4. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego 

Wykonawcy okoliczności wskazane w pkt. 12.7 SWZ. 

mailto:biuro@wodkan.com.pl
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15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  

15.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto (oraz netto), która stanowić będzie 

wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając 

ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc 

po przecinku). 

15.2. Cena całej oferty winna wynikać z formularza ofertowego. 

16. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 
ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT 

 

16.1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego 

rozpatrywania, jeżeli: 

1) oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 

2) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki 

formalne określone niniejszą specyfikacją, 

3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, 

4) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, 

16.2. Kryteria oceny ofert. 

W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty. Oferta 

z najniższą ceną otrzyma  maksymalnie 100 punktów. 

Pozostałe oferty zostaną przeliczone według podanego w pkt 16.3 wzoru. Wynik 

będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. 
 

Lp. Nazwa kryterium Waga 

1. Cena (C) 100 

 

16.3. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:  

Kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:  
 

C min 
Pi(C) = ----------- x 100 

C i 
gdzie:  
Pi(C) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”  
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert  
Ci – cena oferty „i” 
 

16.4. Wynik: 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość 

punktów. 

16.5. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
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17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

17.1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 
30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 zł). 

17.2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 462, 1672) 

 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek 
Zamawiającego: 93 1540 1173 2001 4000 0055 0001. 

 

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem, w tytule przelewu należy wpisać: Wadium przetarg nr ref. 

SUW/FOTOWOLT/08/2024 na Elektrownia fotowoltaiczna na terenie Stacji 

Uzdatniania Wody w Ostrowie Wielkopolskim 

 
 

Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy 
złożyć w siedzibie Zamawiającego poprzez dołączenie oryginału dokumentu 
wadialnego do oryginału oferty. 

 

17.3. Termin wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.  
 

18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

18.1. Termin, w którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg 

terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

19. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW 
W POSTĘPOWANIU  

 

19.1. Wymagania podstawowe: 

19.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (samodzielnie albo w ramach konsorcjum). 

19.3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona 

czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób 

uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną. 

19.4. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być 

załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.  

19.5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

19.6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę. 
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19.7. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi 

w niniejszym przetargu. 

19.8. Ofertę należy złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta 

(opakowanie) musi być opisana, w następujący sposób:  

Oferta na: 

Roboty budowlane na zadanie pn. 

Elektrownia fotowoltaiczna na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie 

Wielkopolskim 

znak sprawy: SUW/FOTOWOLT/08/2024 

Nie otwierać przed: 25.04.2024r. Godz. 12:30 
 

19.9. Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona 

przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści 

do czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku 

zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty 

w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.  

19.10. Zamawiający wymaga, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane.  

19.11. Zaleca się, aby oferta była zszyta/spięta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie 

jakiegokolwiek z dokumentów składających się na ofertę.  

19.12. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów, art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1233), wówczas 

informacje te muszą być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale 

ze sobą połączone i ponumerowane. Opakowanie to musi być wyraźnie oznaczone 

hasłem „Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom 

postępowania”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SWZ 

wyodrębnienie (lub jego brak) informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa przez 

Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu 

ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta może zostać ujawniona na wniosek każdej 

zainteresowanej osoby.  

19.13. Zawartość oferty: 

1) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ, wraz z formularzem 

cenowym – załącznik nr 1.1 

2) wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 2 do SWZ, 

3) wykaz osób, które będę uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 3 do 

SWZ, 

4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do SWZ, 

5) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 12.12 SWZ, 

6) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, o 

której mowa w pkt. 12.6 SWZ, 

7) pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia 

(tylko, jeśli dotyczy),  

8) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), 
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9) kosztorys pomocniczy (branża elektryczna + konstrukcyjna) – uproszczony, wraz z 

zestawieniem R,M i S. 

20. WYCOFANIE, ZMIANA, ZWROT OFERTY  

20.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia 

do złożonej Oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 

o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania Ofert.  

20.2. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia muszą być złożone w miejscu i według 

takich samych zasad, jak składana jest Oferta. Odpowiednio opisane koperty (paczki) 

zawierające zmiany, muszą być dodatkowo podpisane „ZMIANA”. W przypadku 

złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć 

napisem „zmiana nr...”. 

20.3. Koperty (paczki) oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu Oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonywania zmian, zostaną dołączone do Oferty.  

20.4. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania Ofert, wycofać się 

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, podpisanego przez 

Wykonawcę lub pełnomocnika Wykonawcy.  

20.5. Wycofanie Oferty należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy 

składaniu Oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie 

należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 

20.6. Oferty wycofane nie zostaną otwarte.  

20.7. Zamawiający zwraca Ofertę złożoną po terminie po uprzednim, niezwłocznym, 

zawiadomieniu Wykonawcy o tym fakcie, bez otwierania. 

21. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

21.1. Ofertę, w formie  i treści zgodnej z niniejszym SWZ, należy złożyć w siedzibie 

Zamawiającego w sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2024r. 

do godz. 12:00 

21.2. W przypadku złożenia oferty po terminie, o którym mowa w pkt. 21.1 Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została złożona po terminie o tym 

fakcie oraz zwróci ofertę. 

21.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (budynek B, pokój nr 102 - sala 

narad) w dniu  25.04.2024r. o godz. 12:30 

21.4. Otwarcie ofert jest jawne.  

21.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

21.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta 

jest otwierana oraz  cenę ofertową, podane w formularzu oferty. 

22. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY 

22.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu 

z postępowania i spełnia warunku udziału w postępowaniu, a którego oferta odpowiada 
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wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym SWZ i została oceniona, jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane w SWZ kryteria oceny. 

22.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 

zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty i jednocześnie zamieści informację 

na stronie internetowej oraz w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, o: 

1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy (lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności pozostałych 

wykonawców (lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia), którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną poszczególnym 

ofertom w zakresie każdego kryterium oceny ofert jak i łączną punktację dla każdej 

z ofert, 

2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia ofert,  

4. unieważnieniu postępowania 

22.3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, Wykonawca, którego oferta została 

uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest: 

1. przedłożyć kopie uprawnień osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia 

wskazanych w pkt 12.5.  

2. przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie 

realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia;  

3. podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 

i osób ustanowionych do kontaktu z ramienia podwykonawców, zaangażowanych 

w realizację zamówienia, jeżeli zamówienie będzie realizowane przy udziale 

podwykonawców, o ile wykonawcy ci znani są Wykonawcy przed zawarciem 

umowy. 

22.4. Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez 

Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

22.5. Wszelkie istotne dla stron postanowienia, w tym dopuszczalne zmiany umowy, zawiera 

wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5. Umowa zostanie zawarta na podstawie 

złożonej oferty Wykonawcy.  

23. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
 

23.1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej 
w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny 
całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania przed podpisaniem umowy.  

24. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY 

24.1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego SWZ. 
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25. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

25.1. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę 

z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 

1605, 1720), a zatem nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych 

w tej ustawie.  

26. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ 
NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA 

26.1. Rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia będą prowadzone w PLN. 

27. INFORMACJE DODATKOWE 

27.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy 

Regulaminu. 

28. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest   WODKAN Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Ostrowie 

Wielkopolskim, ul. Partyzancka 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 

Gospodarczy KRS, legitymującym się numerem KRS 0000039816 oraz numerem NIP 

622-010-58-04 i REGON 250521343, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 

51.186.750,00 złotych; nr tel.: 62 738 77 12, e-mail: biuro@wodkan.com.pl   

▪ WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. wyznaczyło Inspektora 

Danych Osobowych. Z inspektorem można kontaktować się poprzez e-mail: 

daneosobowe@wodkan.com.pl. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 

budowlane w projekcie pn.: Elektrownia fotowoltaiczna na terenie Stacji Uzdatniania 

Wody w Ostrowie Wielkopolskim. 

▪ W niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe 

osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków 

wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa; 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć 

dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym 

Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom (lub placówkom 

pocztowym), kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa 

do otrzymania przedmiotowych danych; 

mailto:biuro@wodkan.com.pl
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▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres wykonywania 

przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa 

nakazują Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może 

ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów 

prawa oraz ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez 

Zamawiającego; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych pochodzących bezpośrednio 

od Pani/Pana dotyczących: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru PESEL 

jest wymogiem umownym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa – tj. ich niepodanie uniemożliwia udział 

w w/w postępowaniu;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO2;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane 

w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

29. ZAŁĄCZNIKI 

1) formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym, 

2) wykaz wykonanych robót, 

3) wykaz osób, które będę uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 

 
1 UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 UWAGA:  prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

5) wzór umowy. 

6) Wymagania techniczne EEiOP 
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Załącznik nr 1 do SWZ 
 

 
 

 
……………………………………………….. 

pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  SUW/FOTOWOLT/08/2024 

Dane dotyczące Wykonawcy: 
 

Nazwa -  

Siedziba -  

Nr telefonu/faks -  

Nr NIP -  

Nr REGON -  

Adres e-mail    -  
 

Wykonawca jest: 

a) małym przedsiębiorcą   □ 

b) średnim przedsiębiorcą:  □ 

 
Dane dotyczące Zamawiającego: 
 

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Ostrowie Wielkopolskim 
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski 
 

ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY 
 
nawiązując do ogłoszenia o przetargu o nr referencyjnym SUW/FOTOWOLT/08/2024 składam 

ofertę na: 
 

roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn.: 
Elektrownia fotowoltaiczna na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie 

Wielkopolskim 
 

Cena netto: zł słownie:  

VAT: zł słownie:  

Cena 

brutto: zł słownie:  

 

     Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 31.12.2024, w tym: 

- do dnia 31.10.2024 r. powinien być wykonany II etap robót na wartość łącznie wykonanych 

prac na minimum 60% przedmiotu umowy. 
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Warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. 
 
 
 

 ............................................................................... 
 czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie  
 uprawniającym do występowania w obrocie  
 prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 

 
 
Oświadczam, że: 

• zamówienie wykonamy samodzielnie, 

• część zamówienia realizowana będzie z udziałem następujących Podwykonawców 

(należy określić zakres i podać firmę Podwykonawcy): 

........................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................* 
 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 
Nazwisko, imię  ......................................................................................................................., 
Stanowisko  ......................................................................................................................., 
Telefon ..................................................., mail: ........................................................., 
 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 
Nazwisko, imię  ......................................................................................................................., 
Stanowisko  ......................................................................................................................., 
Telefon ..................................................., mail ........................................................., 
Zakres: 
- do reprezentowania w postępowaniu, 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.* 
 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji warunków zamówienia: 
 

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczamy, że: 

1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty, 

2. uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków 

zamówienia, 

3. załączone do specyfikacji warunków zamówienia wymagania stawiane Wykonawcy 

oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

4. nie uczestniczymy jako Wykonawca lub Współwykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie 

złożonej w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

5. akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy. 

6. oferujemy 36 miesięczny okres gwarancji  i rękojmi liczony od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
 

Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO31) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

 
3 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
*niepotrzebne skreślić 

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.** Jednocześnie poinformowałem(liśmy) w/w osoby o tym, iż odbiorcą ich 

danych będzie Zamawiający.  
 

 ............................................................................... 
 czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie  
 uprawniającym do występowania w obrocie  
 prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 

 
 
Zastrzeżenie Wykonawcy: 
 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
nie mogą być ogólnie udostępnione* (ponadto należy wykazać, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa): 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Inne informacje Wykonawcy:  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczam, że w trakcie realizacji zamówienia będę/nie będę* korzystał z pomocy n/w 
podwykonawców:  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Informacja o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (jeżeli dotyczy):  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Oferta została złożona na ............ ponumerowanych stronach. 
 
 
……………., dnia ……………. r. 
 
 
 
 

 ............................................................................... 
 czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie  
 uprawniającym do występowania w obrocie  
 prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
 

Uwaga:  
W przypadku składania oferty wspólnej Ofertę podpisuje ustanowiony do reprezentowania 
w postępowaniu Pełnomocnik lub łącznie wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę. 
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załącznik nr 1.1.  wzór formularza cenowego        
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  SUW/FOTOWOLT/08/2024 

 
 

 
……………………………………………….. 

pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

 
 

FORMULARZ CENOWY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na wykonanie zamówienia pn.: 
Elektrownia fotowoltaiczna na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie Wielkopolskim. 

 
Zgodnie z kosztorysem pomocniczym– uproszczonym sporządzonym w oparciu o projekt 
budowlany, PT, PW, STWiOR, i pomocniczy przedmiar robót, na oferowaną cenę brutto 
składa się: 
 

 
Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. 
 
 

 

 

 

 

 

……………………………….    ………………………………………………. 
         miejscowość, data     (pieczęć firmowa, podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

  właściwej/ych do reprezentowania wykonawcy) 

lp. szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia wartość brutto 

1 Branża elektryczna  

2 Branża konstrukcyjna  
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Załącznik nr 2 do SWZ 
 
 
 

   

………………………………………………… 
 pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców 
 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  SUW/FOTOWOLT/08/2024 

 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu na roboty budowlane w zadaniu pn.: 
Elektrownia fotowoltaiczna na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie Wielkopolskim 
 

Reprezentując Wykonawcę (nazwa): ......................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

oświadczam/y, że wykonałem/liśmy następujące roboty budowlane: 
 

Lp. 

Przedmiot: 
nazwa zadania i miejsce realizacji 

robót 
z opisem tych robót. 

 

Termin wykonania 
(rozpoczęcia i 
zakończenia) 

Zamawiający (nazwa, 
adres, nr telefonu  

do kontaktu) 

Nazwa Wykonawcy (w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających  

się o zamówienie lub innego podmiotu) 

1.     

2.     

3.     
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Lp. 

Przedmiot: 
nazwa zadania i miejsce realizacji 

robót 
z opisem tych robót. 

 

Termin wykonania 
(rozpoczęcia i 
zakończenia) 

Zamawiający (nazwa, 
adres, nr telefonu  

do kontaktu) 

Nazwa Wykonawcy (w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających  

się o zamówienie lub innego podmiotu) 

4.     

 

 
……………., dnia ……………. r. 
 

 
 
 

......................................................................... 
czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie                                                                                                                                                                                        

uprawniającym do występowania w obrocie 
prawnym lub posiadających pełnomocnictw 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: 
1. Do wykazu Wykonawca powinien załączyć dowody określające czy te roboty zostały wykonane należycie. 

2. Rodzaj i przedmiot wykonanej roboty powinien być tak opisany, by umożliwić Zamawiającemu ocenę spełnienia warunków określonych w SWZ. 

3. Do oferty należy dołączyć Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia, jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. 

4. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz podpisany przez ustanowionego do reprezentowania w postępowaniu Pełnomocnika lub łącznie 

przez wszystkich Wykonawców składający wspólną ofertę. 
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Załącznik nr 3 do SWZ 
………………………………………………… 
 (pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców 
 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia) 

 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  SUW/FOTOWOLT/08/2024 

 

WYKAZ OSÓB 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu na roboty budowlane w zadaniu pn.: 

Elektrownia fotowoltaiczna na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie Wielkopolskim  

Reprezentując Wykonawcę (nazwa): ......................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Oświadczam(y), że: 
w wykonywaniu ww. zamówienia uczestniczyć będą nw. osoba: 
 

Imię i nazwisko 
 

Proponowana funkcja w 
realizacji 

zamówienia 

Dane dotyczące kwalifikacji 
zawodowych/ 

uprawnień 
 

 Kierownik budowy 

 
 
 
 

 Kierownik robót  

 
 
 
……………., dnia ……………. r. 
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............................................................................... 
czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie 

uprawniającym do występowania w obrocie 
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 

Uwaga: 

1. Opis powinien umożliwić Zamawiającemu ocenę spełnienia warunków określonych w SWZ. 

2. Do oferty należy dołączyć Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. 

3. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz podpisany przez ustanowionego do reprezentowania w postępowaniu 

Pełnomocnika lub łącznie przez wszystkich Wykonawców składający wspólną ofertę. 



Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego            SUW/FOTOWOLT/08/2024 

 

 

 

Strona 32 z 72 

Załącznik nr 4 do SWZ 
 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o braku podstaw do wykluczenia 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  

 

SUW/FOTOWOLT/08/2024 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Ostrowie Wielkopolskim 
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski 
 

WYKONAWCA: 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

  

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam(y) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na roboty 
budowlane w zadaniu pn. Elektrownia fotowoltaiczna na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie 
Wielkopolskim ponieważ w stosunku do mnie(nas) nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia, określone w regulaminie udzielania zamówień, obowiązującym w niniejszym 
postępowaniu.  

 
PODPIS(Y): 

L.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

 
UMOWA nr …………./2024 

zawarta w Ostrowie Wielkopolskim w dniu …………… roku pomiędzy: 
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim,  
63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000039816, 
kapitał zakładowy: 51.186.750,00 zł opłacony w całości, NIP 622-010-58-04, REGON 
250521343, zwaną dalej zamawiającym, reprezentowana przez: 
1. ………………….  - ………………………. 
 
a  
……………………………………………………… 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub spółki cywilnej osób 
fizycznych m.in. imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania )  
zwaną/ym dalej wykonawcą, o następującej treści: 

Zważywszy, że Zamawiający przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie zadania pn.: 
Elektrownia fotowoltaiczna na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie Wielkopolskim, tj. 
Ofertę złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nr 
referencyjnym SUW/FOTOWOLT/08/2024, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych obowiązującym w spółce 
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, ustala 
się co następuje: 

 
§ 1.  

Przedmiot Umowy oraz zasady współpracy 
1. Przedmiotem Umowy jest: Elektrownia fotowoltaiczna na terenie Stacji Uzdatniania 

Wody w Ostrowie Wielkopolskim.   

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ): 

Zamówienie polega na wybudowaniu  Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy 356,75 kWp na 
terenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA - Stacji Uzdatniania Wody, 
63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wodociągi Miejskie 1, wraz z przynależną infrastrukturą 
zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, przedmiarem robót i STWiOR, włączeniu do 
instalacji odbiorczej Stacji Uzdatniania Wody, przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej 
zgodnie z warunkami technicznymi Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA oraz Energa 
Operator SA, wykonaniu badań, testów, prób, pomiarów, sporządzeniu dokumentacji 
powykonawczej, instrukcji: współpracy, eksploatacji, organizacji bezpiecznej pracy celem 
m.in. zapewnienia odbioru końcowego przez każdego z ww. Operatorów Sieci Dystrybucyjnej, 
uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie/ zawiadomieniu właściwego organu nadzoru 
budowlanego o zakończeniu budowy oraz zapewnieniu wpisu do rejestru MIOZE 
prowadzonego przez Prezesa URE.  

 
Zamawiający wskazuję, iż dopuszcza zastosowanie elementów równoważnych do opisanych 
w projekcie oraz warunkach przyłączenie, pod warunkiem, że  będą one całkowicie zgodne 
pod względem parametrów i możliwości technicznych z urządzeniami w tych dokumentach 
wskazanymi. Zamawiający zwraca uwagę, iż na etapie występowania o wydanie warunków 
przyłączenia był zobowiązany wskazać konkretne urządzenia, gdyż takie wymogi stawiał 
operator systemu dystrybucji. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do modyfikacji układu kompensacji mocy biernej Stacji 
Uzdatniania Wody, według opracowania własnego, poprzez dostawę i montaż m.in. 
aktywnego kompensatora mocy biernej 200kVAr, celem zapewnienia odpowiedniego- 
wymaganego współczynnika mocy w punkcie przyłączenia do sieci OSD - w 4 kwadrantach, 
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tj. przy poborze i wprowadzaniu energii do sieci- wymaganego przez OSD oraz zapewnienia 
akceptowalnych wyników pomiarów jakości energii elektrycznej przez OSD – zgodnie z 
warunkami przyłączenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i montażu ładowarki samochodów elektrycznych 
60kW wraz z linią zasilającą. 
 
Zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, przedmiarem robót i STWiOR, zakres 
obejmuje m.in.: 

1) Wykonanie, dostawę i montaż wszystkich konstrukcji mocujących panele 
fotowoltaiczne:  

− na dachu budynku filtrów-  pole 1.1 i 1.2 (montaż podczas wymiany pokrycia dachu 
wg. odrębnego opracowania),  

− na dachu budynku filtrów – napowietrzanie – pole 2.1 i 2.2 (montaż podczas 
wymiany pokrycia dachu wg. odrębnego opracowania),  

− konstrukcje wolnostojące  - pole 3.2 i 3.2,  

− carport – pole nr 4.  
 
Równolegle będą prowadzone prace na zadaniu „Wymiana pokrycia dachu i montaż 
konstrukcji pod instalację PV na budynku technologicznym SUW w Ostrowie 
Wielkopolskim”. Prace na obu zadaniach muszą być wykonywane w określonej kolejności. 
W pierwszej kolejności należy etapowo rozebrać dach, następnie należy zamontować 
profile pod konstrukcje paneli fotowoltaicznych – omega,  a następnie dalsze elementy 
dachu. Całość prac musi być koordynowana z wykonawcą wymiany dachu oraz 
zamawiającym poprzez narady koordynacyjne. 
Montaż profili omega z uchwytami do stropodachu – pole 1.1, 1.2, 2.1, 2.2  skoordynować 
należy z remontem dachu, realizowanym przez wykonawcę wyłonionym w odrębnym 
postępowaniu. Prace na dachu wykonywać etapami. Wykonawca zobowiązany jest 
posiadać i zamontować profile pod konstrukcje paneli fotowoltaicznych – omega, po 
rozebraniu warstw dachu i przygotowaniu do montażu profili.   
Przed montażem konstrukcji wolnostojącej - pole 3.2 i 3.2 - należy zdemontować 1 słup 
oświetleniowy oraz rozebrać istniejącą nawierzchnię drogi. Teren drogi pomiędzy 
konstrukcjami zostanie zmieniony na powierzchnię biologicznie czynną. Dla oświetlenia 
terenu, zamiast zdemontowanego słupa oświetleniowego, należy na elewacji istniejącego 
budynku zamontować oprawy oświetlenia terenu zgodnie z dokumentacją projektową. 
Oprawy te zasilić z istniejącego obwodu oświetlenia terenu. 
Pole nr 4 – carport - przed przystąpieniem do robót budowlanych należy rozebrać istniejącą 
nawierzchnię miejsc parkingowych. Po wykonaniu i montażu carportu wykonać miejsca 
parkingowe.  
2) Dostawa i montaż na dachu budynku filtrów masztu antenowego – odgromowego. 
3) Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych oraz falowników. Przyłączenie 

projektowanej instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej. Założeniem 
projektowanej instalacji fotowoltaicznej jest wytworzenie energii elektrycznej o 
parametrach sieci energetycznej i wprowadzenie jej do istniejącej wewnętrznej 
instalacji elektrycznej Stacji Uzdatniania Wody, gdzie wytworzona energia 
elektryczna będzie konsumowana przez odbiorcę. Nadwyżki wyprodukowanej 
energii elektrycznej zostaną wprowadzone do sieci energetycznej OSDn - OZC 
SA. Nie przewiduje się wprowadzania energii elektrycznej do sieci OSD – Energa 
Operator SA. Czynność ta jest zabroniona. Instalacja będzie wyłączona w 
przypadku zasilania obiektu ze strony Energa Operator S.A. 

4) Dostawa i montaż rozdzielnicy RPV. Dla celów przyłączenia proj. instalacji 
fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej zaprojektowano rozdzielnicę RPV, 
zlokalizowaną przy rozdzielnicy głównej RGL-0,4kV. Sterownik pola będzie odpowiadał 
za przeprowadzenie czynności łączeniowych oraz nadzorował prawidłową pracę 
urządzenia. Wszystkie odchyłki od zadanych wartości bądź też uszkodzenie 
sterownika będzie powodowało odstawienie instalacji fotowoltaicznej. Automatyka 
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zasilona zostanie z gwarantowanego źródła zasilania w postaci siłowni na napięcie 
bezpieczne 24VDC. Zaprojektowane rezerwowe źródło zasilania, zostało dobrane w 
taki sposób, aby zapewnić bezprzerwową pracę automatyki w przypadku zaniku 
napięcia podstawowego w sieci elektrycznej Stacji Uzdatniania Wody. Dodatkowo 
zaprojektowano blokadę instalacji fotowoltaicznej w przypadku załączenia zasilania ze 
strony Energa Operator SA. Załączenie wyłącznika -8Q2 w rozdzielnicy głównej RGSN 
stacji transformatorowej 20-203 powoduje automatyczne i natychmiastowe wyłączenie 
instalacji fotowoltaicznej na poziomie łącznika sprzęgającego zamontowanego w szafie 
RPV. 

5) Modernizacja istniejącego układu pomiarowego - ZASILANIE Z OZC – TABLICA 
LICZNIKOWA TLOZC, ZASILANIE Z ENERGA OPERATOR SA – TABLICA 
LICZNIKOWA TLENERGA. 

6) Modernizacja istniejącej rozdzielnicy głównej RGSN 15kV. Dla potrzeb wykonania 
blokad oraz dostosowania urządzeń zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi 
projektuje się wykonanie modernizacji głównej rozdzielnicy RGSN 15kV w stacji 
transformatorowej nr 20-203. W tym celu projektuje się: 

− Modernizację pola nr 4 polegającą na: wymianie przekładników napięciowych na 
nowe, montażu nowych blokad, montażu synoptyki i wizualizacji pola, przekładniki 
i pole przystosować do plombowania, 

− Modernizację pola nr 5 polegającą na: wymianie przekładników prądowych na 
nowe, montażu przekładnika różnicowoprądowego, wymianie wyłącznika, montażu 
zabezpieczenia – sterownika pola, montażu sensorów napięcia na kablu 
zasilającym dla potrzeb blokady przed uziemieniem kabla pod napięciem, montażu 
wskaźnika napięcia, montażu nowych blokad elektrycznych i logicznych, montażu 
synoptyki i wizualizacji pola, przekładniki przystosować do plombowania, 

− Modernizację pola nr 6 polegającą na: wymianie wyłącznika, montażu sterownika 
pola z zaimplementowanymi blokadami logicznymi oraz układem przełączania 
zasilania w trybie ręcznego wyboru (przełączanie automatyczne), montażu nowych 
blokad, montażu synoptyki i wizualizacji pola, montażu wskaźnika napięcia, 

− Modernizację pola nr 7 polegającą na: montażu nowych blokad, montażu 
synoptyki i wizualizacji pola, montażu wskaźnika napięcia, 

− Modernizację pola nr 8 polegającą na: wymianie przekładników prądowych na 
nowe, wymianie wyłącznika, montażu zabezpieczenia – sterownika pola,  montażu 
sensorów napięcia na kablu zasilającym dla potrzeb blokady przed uziemieniem 
kabla pod napięciem, montażu wskaźnika napięcia, montażu nowych blokad 
elektrycznych i logicznych, montażu synoptyki i wizualizacji pola, przekładniki 
przystosować do plombowania, 

− Modernizację pola nr 9 polegającą na: wymianie przekładników napięciowych na 
nowe, montażu nowych blokad, montażu synoptyki i wizualizacji pola, przekładniki 
i pole przystosować do plombowania. 

7) Modernizacja istniejącej rozdzielnicy głównej nn RGL-0,4kV. Na potrzeby wpięcia 
projektowanej instalacji fotowoltaicznej (rozdzielnica RPV) do istniejącej rozdzielnicy 
RGnn-0,4kV należy dostosować wewnętrzny most szynowy do przyłączenia 
kablowego projektowanych odpływów. Dodatkowo: 

− w rozdzielnicy w polu nr 13 zamontować podstawę bezpiecznikową dla potrzeb 
podłączenia zewnętrznej ładowarki pojazdów elektrycznych. Wstępnie dobrano 
stację ładowania pojazdów o mocy 60kW z możliwością ładowania jednoczesnego 
3 pojazdów, wyposażoną po dwa przyłącza DC i AC.  

− dla potrzeb kompensacji mocy biernej projektowanej instalacji fotowoltaicznej 
projektuje się kompensator mocy biernej z funkcją kompensacji harmonicznych o 
mocy min. 150kVAr – zalecane 200kVAr. Kompensator należy podłączyć w miejsce 
istniejącej baterii kondensatorów podpiętej do sekcji 2. Do prawidłowego działania 
kompensatora projektuje się montaż na zasilaniu sekcji 1 i zasilaniu sekcji 2 
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przekładników prądowych 1000/5 A/A i klasie 0,2s, min. 5VA, (6szt) oraz 
przekładników sumujących powyższe pomiary (3szt.). 

− w rozdzielnicy w polach nr 1 i 13 zamontować podstawy bezpiecznikowe wraz z 
automatycznym przełącznikiem zasilania dla potrzeb zasilania Szafy Zasilania 
Gwarantowanego (SZG – siłowni AC/DC). 

8) Automatyka zabezpieczeniowa. Dla celów realizacji automatyki zabezpieczeniowej, 
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi w projektowanej rozdzielnicy RPV 
zaprojektowano zabezpieczenie, które jest przeznaczone do kompleksowej obsługi 
pola współpracującego z źródłem wytwórczym energii elektrycznej w zakresie 
zabezpieczenia, pomiarów, sterowań, komunikacji, rejestracji i współpracy z 
automatyką stacyjną. Dla celów pomiarowych zabezpieczenia  wykorzystane zostaną 
przekładniki prądowe zainstalowane w projektowanej rozdzielnicy RPV oraz napięcie 
z szyn rozdzielnicy RPV. Rolę konwertera i bramki z Modbus TCP będzie pełnił 
sterownik zamontowany w szafie RPV. Transmisja z dyspozycją (nastawnią) OSDn 
będzie się odbywał po sieci Internet za pośrednictwem prywatnego połączenia VPN. 

9) Sterowanie  - zgodnie z punktem 2.4.7 projektu. Sterowanie wyłącznikiem możliwe 
będzie lokalnie, za pośrednictwem przycisków ‘załącz’ i ‘wyłącz’ zlokalizowanych na 
elewacji zewnętrznej projektowanej rozdzielnicy RPV lub na panelu zabezpieczenia, 
oraz zdalnie za pośrednictwem systemu telemechaniki OZC SA. realizowanego za 
pośrednictwem sieci Internet w standardzie protokołu MODBUS TCP/DNP3. Nie 
przewiduje się sterowania z poziomu RDM ENERGA OPERATOR SA. 

10) System nadzoru, sterowania i transmisji danych – zgodnie z punktem 2.4.8 projektu. 

− Dla transmisji z OSDn – OZC SA: Zaprojektowany system telemechaniki z 
wykorzystaniem sterownika umożliwia odwzorowanie oraz sterowanie 
wyłącznikiem w projektowanej rozdzielnicy RPV za pośrednictwem układu 
transmisji danych do służb OSDn. Przekazywanie informacji i zdalne sterowanie 
zrealizowane będzie w oparciu o układ pakietowej transmisji danych do zakładu 
energetycznego w standardzie DNP3 i zostanie zrealizowane za pośrednictwem 
pierwszego kanału TCP sterownika. Drugi kanał sterownika przewidziano do 
realizacji komunikacji inwestorskiej. Urządzenia telemechaniki zespołu 
zabezpieczeń oraz sterownika zostaną dostosowane do współpracy z 
dyspozytornią (nastawnią) OZC S.A. Zestawić i wyposażyć urządzenia 
telemechaniki oraz łącza komunikacyjne w taki sposób, by została zapewniona 
możliwość odwzorowania w systemach nadzoru dyspozytorskiego w OSDn OZC 
SA na ul. Grunwaldzkiej. Całość urządzeń zapewniająca transmisję danych 
pomiędzy instalacją fotowoltaiczną a OSDn zostanie zabudowana przez 
Wykonawcę. 

− Dla transmisji z OSD – ENERGA OPERATOR SA: Zaprojektowany system 
telemechaniki z wykorzystaniem uniwersalnego sterownika komunikacyjnego 
umożliwia odwzorowanie wyłącznika w projektowanej rozdzielnicy RPV za 
pośrednictwem układu transmisji danych do służb OSD. Przekazywanie informacji 
i zdalne sterowanie zrealizowane będzie w oparciu o układ pakietowej transmisji 
danych do zakładu energetycznego w standardzie DNP3. Urządzenia 
telemechaniki zespołu zabezpieczeń zostaną dostosowane do współpracy z RDM 
ENERGA OPERATOR S.A. Zestawić i wyposażyć urządzenia telemechaniki oraz 
łącza komunikacyjne w taki sposób, by została zapewniona możliwość 
odwzorowania w systemach nadzoru dyspozytorskiego w RDM ENERGA 
OPERATOR S.A. Całość urządzeń zapewniająca transmisję danych pomiędzy 
instalacją fotowoltaiczną a OSD zostanie zabudowana przez Wykonawcę. 
Kartę GSM dostarczy ENERGA OPERATOR SA. 

11) Zasilanie potrzeb własnych: Dla celów zasilania obwodów wtórnych zaprojektowano 
siłownię zasilania gwarantowanego SZG. Potrzeby własne 24V DC zasilane będą z 
siłowni DC o prądzie minimalnym 12A, natomiast potrzeby własne 230V AC zasilone 
zostaną z siłowni AC o prądzie minimalnym 12A. Dodatkowo z siłowni będą zasilane 
projektowane: zespół sterownika - siłownia AC i DC będzie pełniła rolę zasilacza 
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buforowego (ups-a), tablice licznikowe TLOZC i TLENERGA, zabezpieczenia i 
sterowniki polowe w rozdzielnicy SN, urządzenia transmisji danych do OSDn i OSD, 
urządzenia aktywne sieci komputerowej,  interfejs MODBUS TCP, szafka IT wraz z 
urządzeniami aktywnymi w pomieszczeniu pompowni II stopnia (pomieszczenie 
przylegające do rozdzielni elektrycznej nn). 

12) Instalacja odgromowa, uziemiająca oraz połączeń wyrównawczych -  zgodnie z 
punktem 2.5 projektu. 

13) Układanie linii kablowych.   Należy wykonać różne trasy kablowe dla instalacji DC, AC 
i sygnałowej (komunikacyjnej)– zgodnie z projektem, przedmiarem robót i STWiOR. 

14) Rozbudowa systemu SCADA i DIALOG.   
Projektuje się rozbudowę istniejącego systemu SCADA PRO2000 firmy MIKROB 
o: 

- wizualizację pracy rozdzielnicy SN wraz z blokadami, 
- wizualizację sterownika instalacji fotowoltaicznej, 
- wizualizację zabezpieczeń w torze zasilania instalacji fotowoltaicznej, 
- wizualizację pracy falowników, 
- wizualizację siłowni AC/DC. 

Na podstawie założeń projektowych należy przewidzieć rozbudowę systemu o: 
- 2 x multimuz-3 (lub równoważny)– 200 zmiennych (MODBUS TCP) 
- 1 x megamuz-2 (lub równoważny)– 200 zmiennych (MODBUS TCP) 
- 6 falowników – 200 zmiennych każdy – komunikacja za pośrednictwem 
loggera (MODBUS TCP) 
- sterownik WAGO (lub równoważny)– 500 zmiennych (MODBUS TCP) 
- karty sieciowe UPS – 60 zmiennych (MODBUS TCP). 

Projektuje się rozbudowę istniejącego systemu odczytu liczników DIALOG o 1 
dodatkowy licznik – licencja na dodatkowy układ pomiarowy zamontowany na 
źródle wytwórczym, modyfikacja synoptyki. 

15) Dodatkowe instalacje.  
Dla potrzeb wykonania przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej projektuje się: 

− przeniesienie istniejącej komunikacji radiowej polegającej na demontażu 
istniejącej anteny i montażu nowej anteny wraz z nowym kablem do 
istniejącego radiomodemu typu SATELLINE-EASy. Istniejący radiomodem 
należy zdemontować i zamontować w szafce ze stali nierdzewnej w 
pomieszczeniu filtrów pod masztem. Od tego miejsca należy ułożyć nowy kabel 
do nowej anteny, którą zainstalować na projektowanym maszcie. Projektowana 
długość kabla ok. 15-20mb. W obudowie przewidzieć zasilanie radiomodemu 
oraz zabezpieczenie przepięciowe w torze kabla koncentrycznego. Z 
radiomodemem przenieść istniejący serwer portów szeregowych obsługujący 
radiomodem. Ułożyć linię zasilającą do nowej lokalizacji radiomodemu (ok. 
40mb YKY 3x2,5mm) oraz nową linię transmisyjna w postaci kabla 
informatycznego S/FTP 6kat. (ok.60mb). 

− przeniesienie anteny telewizyjnej na nowoprojektowany maszt. Nową antenę 
wraz z nową linią kablową doprowadzić do pomieszczenia sterowni (ok. 60mb.) 
w przypadku słabego sygnału zamontować wzmacniacz sygnału RTV. 

− przeniesienie istniejącej anteny CB na nowy maszt. Ułożyć nowy kabel 
pomiędzy dyspozytornią a anteną (ok. 60mb). Przewidzieć wzmacniacz 
sygnału. 

Stacja ładowania pojazdów. 
16) Ochrona przeciwprzepięciowa. Zgodnie z PN-HD 60364-5-534 oraz PN-HD 60364-4-

443 zaprojektowano ochronę przed przepięciami indukowanymi i łączeniowymi 
poprzez montaż: 

− w rozdzielnicy RPV ochronników przepięciowych typ II, 

− w skrzynkach przyłączeniowych RFx ochronników przepięciowych typ I 
skoordynowany, 
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− na liniach komunikacyjnych RS485 przy inwerterach, w skrzynkach RFx oraz RPV 
ograniczniki przepięć typu 1. 

17) Ochrona przeciwporażeniowa. Ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem 
bezpośrednim stanowi izolacja robocza przewodów i urządzeń. Jako środek ochrony 
dodatkowej od porażeń należy stosować samoczynne wyłączenie zasilania. 

18) Uwagi końcowe:  

− Prace budowlano montażowe elektrowni fotowoltaicznej, w tym modernizacyjne 
istniejącej infrastruktury, będą odbywały się na czynnym zakładzie produkcyjnym – 
Stacji Uzdatniania Wody. Należy zachować szczególną ostrożność, przestrzegać 
przepisów BHP  i zapewnić ciągłą pracę zakładu. Wszelkie prace wymagające 
wyłączenia urządzeń elektroenergetycznych z ruchu należy zgłaszać i uzgadniać ze 
służbami Zamawiającego ze stosownym wyprzedzeniem.  

− Należy zrealizować wszystkie wymagania zawarte w warunkach przyłączenia do 
sieci elektroenergetycznej odpowiednich dystrybutorów. 

− Po wykonaniu prac montażowych należy wykonać pomiary rezystancji uziemienia, 
oporność izolacji, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, 

− Wykonać opisy i oznaczenia informacyjne poszczególnych elementów urządzeń 
elektroenergetycznych, 

− Zamontować tabliczki bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, 

− Przy realizacji robót uwzględnić uwagi zawarte w decyzjach i uzgodnieniach 
branżowych, 

− W pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wszelkie prace ziemne wykonywać 
ręcznie i pod nadzorem właściciela urządzeń,  

− Po wykonaniu prac wykonać inwentaryzację geodezyjną nowopowstałych obiektów, 

− Po wykonaniu prac instalacyjnych należy przeprowadzić procedury odbiorcze zgodnie 
z wymaganiami spółek dystrybucyjnych, 

− Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
Część D Roboty Instalacyjne, Zeszyt1,  

− Po zakończeniu robót dokonać pomiarów sprawdzających, 

− Należy przedstawić zamawiającemu oświadczenie że minimalny uzysk energii z 
elektrowni fotowoltaicznej wynosi  950 [kWh/(kWp x rok)]. 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje również:  
- Wykonanie badań jakość energii – zgodnie z warunkami przyłączenia i przekazanie raportu 

Zamawiającemu oraz dostarczenie operatorom sieci dystrybucyjnych.  
- Wykonanie w punkcie przyłączenia w/w instalacji testy sprawdzające współpracę zgodnie z 

obowiązującymi normami oraz IRiESD. Protokół z testów przedstawić zamawiającemu oraz 
operatorom sieci dystrybucyjnych – zgodnie z warunkami przyłączenia. 

- Sporządzenie instrukcji: współpracy (z OSDn, z OSD), eksploatacji, organizacji bezpiecznej 
pracy.  

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.  
- Inwentaryzacja geodezyjna.  
- Naprawa terenów zielonych oraz innych uszkodzonych podczas realizacji prac.  
- Pomiary instalacji elektrycznej.  
- zapewnienie zgłoszenia i odbioru prac przez operatorów sieci elektroenergetycznej,  
- zapewnienie zgłoszenia i odbioru prac przez nadzór budowlany,  
- zapewnienie zgłoszenia MIOZE do Rejestru prowadzonego przez Prezesa URE oraz 

zawarcia umów dystrybucyjnych z odpowiednimi  z operatorami i odbiorcą- sprzedawcą 
energii,  

- uruchomienie i rozruch instalacji,  
- szkolenie obsługi.  
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W związku z ubieganiem się Zamawiającego o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 
Poznań wymaga się, aby wykonane roboty budowlane, dostawy urządzeń i sprzętu oraz usługi 
składające się na Elektrownię Fotowoltaiczną o mocy 356,75 kWp na terenie WODKAN 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA - Stacji Uzdatniania Wody uwzględniały 
wymagania techniczne dla wyrobów budowlanych, urządzeń i wykonywanych robót 
WFOŚiGW Poznań– stanowiący załącznik nr 2 do umowy,  
Urządzenia i instalacje muszą posiadać pisemną gwarancję producenta/wykonawcy w 
zakresie jakości. 
 
Elektrownia Fotowoltaiczna o mocy 356,75 kWp na terenie WODKAN Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji SA - Stacji Uzdatniania Wody – dzieło – ma być kompletna z 
punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.  
Celem jest wytwarzanie energii elektrycznej w przedmiotowej instalacji z maksymalną 
sprawnością – wydajnością i maksymalizacja korzyści z tym związanych – tj. jak 
największe zużycie wytworzonej energii na potrzeby własne Stacji Uzdatniania Wody i 
sprzedaż chwilowych ewentualnych nadwyżek energii do sieci elektroenergetycznej. 
Minimalny uzysk energii z elektrowni fotowoltaicznej: 950 [kWh/(kWp x rok)] – należy 
przedstawić stosowne oświadczenie. Pożądany uzysk energii z elektrowni 
fotowoltaicznej: powyżej 1000 [kWh/(kWp x rok)].  
 
Zamawiający dołączył do SWZ przedmiar robót, który jest elementem pomocniczym opisu 
przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i informacyjny.  
 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania 
warunków realizacji zamówienia. 

 
W ramach ww. zakresu wykonawca zobowiązany jest do:  
- odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego lub zgodnie z założeniami projektu, 
- wywieszenia w miejscu widocznym powierzonego przez zamawiającego baneru 

informacyjnego o inwestycji oraz dbanie o jego  czystość. 
- niewywieszania bez zgody zamawiającego innych banerów reklamowych, 

informacyjnych, 
- przygotowania i zabezpieczenia, z zachowaniem najwyższej staranności terenu 

budowy, 
- kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz z pełną dokumentacją powykonawczą robót, 
- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę 

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót, 
- postępowania zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ochrony środowiska oraz 

gospodarki odpadami uwzględniając przepisy:  

• ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 
54) w szczególności w zakresie zabezpieczenia terenu inwestycji przed 
zanieczyszczeniami do powietrza, wody i gleby oraz 

• ustawy z dnia 14.12.2012r o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) 
w szczególności  w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami, uwzględniając 
hierarchię postepowania z odpadami. W przypadku wytworzonych odpadów 
Wykonawca zobowiązany jest do ich zagospodarowania przekazując je  
uprawnionemu podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia, 

- niezbędnego zabezpieczenia budowy w zakresie p.poż. i bhp,  
- ubezpieczenia z zakresu odpowiedzialności materialnej i cywilnej z tytułu 

prowadzonych robót, ponoszenia kosztów wszelkich mediów zewnętrznych (energia 
elektryczna, woda, gaz, sieć teletechniczna), 

- ponoszenia kosztów wszelkich odwodnień terenu budowy celem prawidłowej i 
bezpiecznej realizacji robót objętych ofertą, 

- ponoszenia kosztów nadzoru właścicieli urządzeń, z którymi występuje kolizja, 
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- ponoszenia kosztów ewentualnych kolizji z istniejącymi sieciami nie ujętymi w 
dokumentacji projektowej, 

- zapewnienia właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów związanych z 
realizacją zadania, 

- przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami 
pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru, 

- zgłoszenia do odbioru końcowego elementów robót i przedmiotu umowy oraz 
uczestnictwo w czynnościach odbiorowych, 

- pisemnego zapewnienie o usunięciu stwierdzonych wad, 
- uczestnictwa w naradach koordynacyjnych. 

Zakresem umowy objęte jest również sporządzenie dokumentacji geodezyjnej 

zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o 

zgodności usytuowania obiektu  budowlanego z projektem zagospodarowania działki 

lub terenu lub odstępstwach od tego projektu i przekazanie zamawiającemu trzech 

egzemplarzy zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - 

Kartograficznej w Ostrowie Wielkopolskim dokumentacji geodezyjnej 

 wykonanych robót wraz z inwentaryzacją w wersji elektronicznej (DWG/DXF). 

2. Przejęcie przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy, po wykonaniu wszelkich prac i robót 

budowlanych oraz spełnieniu innych wymagań, o których mowa wyżej. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (OPZ) oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), projekcie 

budowlanym, projekcie technicznym oraz projekcie wykonawczym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania 

Zamawiającemu przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z postanowieniami Umowy, 

OPZ, Specyfikacją Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami, normami, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz usunięcia wszystkich wad 

występujących w tym przedmiocie, w okresie rękojmi za wady fizyczne i/lub prawne oraz 

gwarancji jakości. 

5. Wykonawca oświadcza, iż jest profesjonalistą i wykonuje przedmiot umowy, o którym 

mowa w §1 ust. 1 Umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu Umowy przy zachowaniu 

należytej staranności, jaka wymagana jest od profesjonalnego przedsiębiorcy 

prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa robót budowlanych 

oraz dostawy i montażu wszelkich elementów składających się na elektrownię 

fotowoltaiczną.  

6. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynności 

związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy, 

oraz odebrania należycie wykonanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia na 

zasadach określonych w Umowie. 

7. Strony zgodnie oświadczają, iż w zakresie wzajemnego współdziałania przy 

wykonywaniu Umowy, zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegać 

obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego i ustalonych 

zwyczajów. 

8. Wykonawca oświadcza, że na terenie budowy będzie współpracował z osobami 

wskazanymi przez Zamawiającego, w szczególności Personelem Zamawiającego i jego 

przedstawicielami oraz wykonawcą wymiany dachu na budynku SUW. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru oraz innych zaproszonych osób. 
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10. Narady koordynacyjne będą odbywać się na wniosek jednej ze stron. Strony zgodnie 

oświadczają, że celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnienie bieżących 

spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczące 

postępu prac albo innych spraw, w tym dotyczących nieprawidłowości w wykonaniu lub 

zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

11. Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia osób zobowiązanych do uczestnictwa w 

naradach koordynacyjnych. Do obowiązków Zamawiającego należy powiadomienie 

uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady. Naradę koordynacyjną 

prowadzi i protokołuje Zamawiający, natomiast kopię protokołu lub ustaleń dostarcza 

wszystkim osobom zaproszonym na naradę. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniach 

poprzednich, będzie odbywać się drogą elektroniczną, telefoniczną lub tradycyjną – wg 

wyboru Zamawiającego. 

12. Uczestnicy narady koordynacyjnej do ustaleń zapisanych w protokole mogą wnieść 

swoje uwagi lub zastrzeżenia w formie pisemnej w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia 

otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące. Uwagi, o których 

mowa powyżej, należy doręczyć na adres Zamawiającego. 

§2. 
 Termin wykonywania Umowy 

1. Strony zgodnie ustalają, że rozpoczęcie wykonania prac objętych niniejszą umową 

nastąpi z dniem protokolarnego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego.  

2. Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 31.12.2024, w tym: 

a) do dnia 31.10.2024 r. powinien być wykonany II etap robót na wartość 40% 

przedmiotu umowy,  potwierdzony podpisanym przez Strony protokołem odbioru 

częściowego – na wartość łącznie wykonanych prac na minimum 60% przedmiotu 

umowy. 

Za dzień zakończenia przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień zgłoszenia zakończenia 

przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, który nastąpi po odbiorze robót, uzyskaniu 

wszelkich uzgodnień i pozwoleń zgodnie z OPZ.  

3. Termin rozpoczęcia prac budowlanych stwierdza się w protokole przekazania terenu 

budowy. 

 
§3.  

Obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania, wymaganych przez właściwe przepisy, 

czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na 

zasadach określonych w Umowie. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do: 

a) współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania 
przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1. ust. 1 Umowy; 

b) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego; 
c) przekazania terenu budowy, w sposób i terminie wynikającym z §3 ust. 6 

poniżej; 
d) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, o ile 

ten teren będzie znajdował się na terenie objętym inwestycją; 
e) wyznaczenia terminów odbiorów robót oraz przystąpienia do tych odbiorów w 

wyznaczonych terminach; 
f) wskazania Wykonawcy miejsca składowania odzyskanych materiałów, 
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g) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, w przypadku gdy okażą 
się one niezbędne do wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających 
z Umowy; 

h) przekazania dziennika budowy. 
3. W celu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1. ust. 1 Umowy, 

Zamawiający wyznacza Personel Zamawiającego upoważniony do kontaktów z 
Wykonawcą, który stanowi: 
a) Inspektor Nadzoru w osobie …………………..….. z uprawnieniami do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i  elektroenergetycznych lub 

odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów (Nr  .….. z dnia ………………….Członek …………….. 

o numerze ewid. …………………); 

b) Inspektor Nadzoru w osobie …………………..….. z uprawnieniami do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  konstrukcyjno - budowlanej 

lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów (Nr  .….. z dnia ………………….Członek …………….. 

o numerze ewid. …………………); 

c) koordynatora umowy w osobie……………………………………….; 

d) koordynatora umowy w osobie……………………………………….. 

e) koordynatora umowy w osobie……………………………………….. 

f) koordynatora umowy w osobie……………………………………….. 

4. Personel Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 powyżej jest upoważniony, w 
szczególności do: 
a) wglądu do dokumentacji budowy; 
b) wstępu na teren budowy w każdym momencie realizacji inwestycji; 
b) dokumentowania fotograficznego postępu prac na budowie; 
d) innych czynności związanych z monitoringiem postępu prac na terenie budowy. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez 
polecenia Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego.  

6. Zamawiający jest zobowiązany przekazać Wykonawcy teren budowy w całości. 
Przekazanie terenu budowy następuje poprzez sporządzenie Protokołu przekazania 
terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Protokoły, o 
których mowa w zdaniu poprzednim wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. W celu przekazania terenu budowy Wykonawca jest 
zobowiązany dołączyć oświadczenie Kierownika Budowy (robót) stwierdzające 
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku 
kierowania budową (robotami). 

 
§4.  

Odbiory robót oraz nadzór inwestorski 
1. Zamawiający przewiduje dwa odbiory częściowe oraz odbiór końcowy przedmiotu 

umowy, zgodnie z §12 Umowy. 
2. Zamawiający jest zobowiązany do rozpoczęcia odbioru robót bez zbędnej zwłoki, po 

otrzymaniu zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru i wskazaniu przez 
Wykonawcę: 

a) zakończenia prac określonych w poz. 1) i 2) w §12. ust. 6 Umowy (w przypadku 

odbioru częściowego) lub  

b) zakończenia wszystkich robót składających się na przedmiot umowy (w 

przypadku odbioru końcowego przedmiotu umowy)  

c) oraz złożeniu przez Wykonawcę pełnej dokumentacji potwierdzającej 

wykonanie robót, zgodnie z zapisami OPZ.   
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3. Przewiduje się odbiory częściowe, które dokonywane będą po wykonaniu robót 
budowlanych zgodnie z procentowym zaawansowaniem robót określonych w §12 ust. 
6 umowy, potwierdzonego podpisanym przez Strony protokołem odbioru częściowego. 

4. Gotowość do dokonania odbioru częściowego zgłaszana jest przez Wykonawcę w 
postaci odpowiedniego wpisu do dziennika budowy oraz powiadomienia 
Zamawiającego w formie pisemnej pocztą tradycyjną lub e-mailem na adres: 
……………… pod rygorem nieważności, załączając w szczególności: atesty i 
certyfikaty zgodności, świadectwa jakości na zastosowane materiały i urządzenia, 
protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, o których mowa w 
OPZ. 

5. Zamawiający wyznaczy termin odbioru częściowego nie później niż 4 (cztery) dni 
robocze, licząc od dnia przedłożenia przez Wykonawcę wiadomości o gotowości do 
odbioru częściowego.  

6. Wykonawca sporządzi protokół odbioru częściowego i przekaże Zamawiającemu po 
dokonaniu czynności odbioru. Odbioru częściowego dokonuje komisja, w skład, której 
wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Brak załączenia dokumentów, 
o których mowa w ust. 4 powyżej, wstrzymuje podpisanie przez Zamawiającego 
protokołu odbioru częściowego do czasu wykonania przedmiotowego obowiązku przez 
Wykonawcę. 

7.  Końcowego odbioru przedmiotu umowy dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót 
składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia Kierownika budowy 
oraz innych czynności przewidzianych przepisami prawa budowlanego, 
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem dokonania końcowego odbioru 
przedmiotu umowy jest uzyskanie wszystkich uzgodnień oraz pozwoleń w celu 
uruchomienia i możliwości użytkowania przez zamawiającego elektrowni 
fotowoltaicznej. 

8. Wymaganymi dokumentami do zgłoszenia Końcowego odbioru przedmiotu umowy są: 
a) atesty, certyfikaty zgodności, świadectwa jakości, deklaracje właściwości 

użytkowych i karty gwarancyjne na zastosowane materiały i urządzenia wraz z 
oświadczeniem kierownika budowy o ich wbudowaniu; 

b) dokumentacja powykonawcza; 
c) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności Prawa budowlanego) i 
Polskimi Normami; 

d) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje 
użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

e) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zatwierdzona w ośrodku 
geodezyjno – kartograficznym, 

f) pisemne oświadczenie każdego z podwykonawców, o otrzymaniu od 
Wykonawcy wynagrodzenia za zlecony do realizacji zakres przedmiotu umowy 
wraz z potwierdzeniem uznania rachunku bankowego podwykonawców – jeśli 
podwykonawca występuje; 

g) inne nie wymienione powyżej dokumenty wynikłe w trakcie realizacji umowy; 
h) protokół z dokonanego rozruchu wszystkich instalacji potwierdzający 

osiągnięcie zaprojektowanych parametrów i wydajności. 
i)      przyjęcie do użytkowania lub zgłoszenie zakończenia robót przez właściwy organ 

Nadzoru Budowlanego. 
j)   pozostałe dokumenty określone w OPZ, projekcie wykonawczym oraz uzgodnienia, 

decyzje, pozwolenia w celu uruchomienia i możliwości użytkowania przez 
zamawiającego elektrowni fotowoltaicznej. 

9. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin odbioru końcowego przedmiotu umowy lub 
wezwie do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w ustępie powyżej lub innych 
wymaganych do odbioru dokumentów w terminie do 14 dni roboczych od daty 
zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do końcowego odbioru 
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przedmiotu umowy, zawiadamiając o tym Wykonawcę w formie pisemnej, pocztą 
tradycyjną lub e-mailem na adres: ……………… pod rygorem nieważności. 

10. Zamawiający odmówi podpisania  protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy w 
przypadku, gdy w toku czynności końcowego odbioru robót zostanie stwierdzone, że 
przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do dokonania końcowego odbioru robót z 
powodu niezakończenia robót lub posiadania wad. Niedostarczenie Zamawiającemu 
przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do dokonania końcowego odbioru 
wstrzymuje podpisanie protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

11. Końcowy odbiór przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 
(zwanych dalej Komisją Odbiorową), po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia 
prac i usunięcia usterek określonych w przeglądzie przed odbiorowym i zgłoszenia 
przez Wykonawcę robót i gotowości obiektów do Odbioru. Warunkiem powołania 
Komisji odbioru będzie faktyczne zakończenie prac oraz ich pisemne zgłoszenie 
stosownymi zapisami w Dzienniku Budowy. 

12. Przed zgłoszeniem Wykonawcy gotowości do końcowego odbioru przedmiotu umowy, 
na jego wniosek, Komisja Odbiorowa przeprowadzi przegląd zrealizowanych prac i 
robót będących przedmiotem końcowego odbioru, a ponadto dokona Prób działania 
elektrowni fotowoltaicznej. Celem przeglądu oraz Prób, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, będzie wskazanie Wykonawcy ewentualnych usterek, stwierdzonych wad 
lub braków, których usunięcie warunkuje podpisanie protokołu końcowego odbioru 
przedmiotu umowy oraz wyznaczenie Wykonawcy terminu ich usunięcia. 
Postanowienia przeglądu oraz Prób przed końcowym odbiorem są wiążące dla Komisji 
Odbiorowej. W przypadku pojawienia się dodatkowych (wcześniej nie zgłoszonych 
uwag przez Komisję), w trakcie końcowego odbioru przedmiotu umowy Strony zgodnie 
ustalają,  że ewentualne ich usunięcie zostanie dokonane na etapie obowiązywania 
gwarancji i rękojmi.  

13. Odbiór następuje w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Komisja sporządza 
Protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. W trakcie odbioru Inspektor Nadzoru potwierdza wynagrodzenie 
Wykonawcy za wykonanie prac. W treści Protokołu końcowego odbioru przedmiotu 
umowy zostaje wskazany termin wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa §1 
ust. 1 Umowy.  

14. Analogiczną procedurę, o której mowa w ust. 7-13 powyżej, należy zastosować w 
przypadku konieczności uzyskania innych Protokołów określonych w OPZ, projekcie 
budowlanym, technicznym i wykonawczym. 

15. Odbiory pogwarancyjne przeprowadzane są w okresie rękojmi za wady i w okresie 
gwarancji jakości. 

16. Odbiory pogwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiory pogwarancyjne, polegają na 
ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub 
gwarancji jakości. 

17. Odbiory pogwarancyjne zostaną dokonane w ciągu 14 dni przed upływem okresu 
rękojmi za wady i okresu gwarancji jakości. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad 
ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości w wymaganym terminie, 
Zamawiający powiadamia Wykonawcę o zamiarze zlecenia tych robót innemu 
Wykonawcy; po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy 3 dniowego terminu, który to 
termin upłynie bezskutecznie. 

18. Kosztem usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady, Zamawiający obciąży 
Wykonawcę lub potrąci z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a wad 
ujawnionych w okresie gwarancji jakości obciąży Wykonawcę. Odbiory pogwarancyjne 
potwierdzane są protokołem, sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych 
w okresie rękojmi lub gwarancji. 

19. Po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym 
wykonaniu przedmiotu umowy (lub jego części), Wykonawca dokona zawiadomienia 
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Zamawiającego celem dokonania ponownego odbioru robót. Wady stwierdzone w 
trakcie odbioru zostaną usunięte kosztem i staraniem Wykonawcy. Z odbioru 
ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego w formie pisemnej. 

20. Zamawiający jest zobowiązany zapewnić nadzór inwestorski. Zamawiający oświadcza, 
że nadzór inwestorski jest realizowany przez Inspektora Nadzoru, o którym mowa w 
§3. ust. 3  Umowy. 

21. Inspektor Nadzoru posiada uprawnienia koordynatora w rozumieniu art. 27 Prawa 
budowlanego oraz wypełnia pozostałe obowiązki i wykonuje pozostałe uprawnienia 
określone w Umowie i w ustawie Prawo budowlane. 

22. Inspektor Nadzoru wydaje polecenia w formie pisemnej, w pierwszej kolejności jako 
wpis do Dziennika Budowy. W przypadku, gdy w jakichkolwiek okolicznościach 
Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, to Wykonawca 
obowiązany jest zastosować się do takiego polecenia. W takim przypadku Inspektor 
Nadzoru ma obowiązek wystawić pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji. 

 
§5. 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z pełnym zakresem dokumentacji 

przetargowej, a także że dokumentacja ta jest dla niego w pełni zrozumiała i nie wnosi 
do niej żadnych zastrzeżeń. 

2. Wykonawca zapewnia, że dołożył należytej staranności w ustalaniu wszelkich 
okoliczności natury faktycznej lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych 
czynności, powołanych w treści ww. oświadczeń. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz dysponuje 
personelem władającym językiem polskim lub tłumaczem zatrudnionym na własny 
koszt przez Wykonawcę i posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie 
niezbędnym do wykonania Umowy zgodnie z należytą starannością, jakiej należy 
oczekiwać od przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie 
generalnego wykonawstwa robót budowlanych. 

4. Powyższe oświadczenia zostały przez Wykonawcę złożone w dobrej wierze i w dobrej 
wierze przyjęte przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z Umową, Dokumentacją 
przetargową, poleceniami nadzoru inwestorskiego, zasadami sztuki budowlanej i 
najlepszej wiedzy technicznej (BAT) oraz ustawą Prawo budowlane i innymi 
obowiązującymi: ustawami, aktami wykonawczymi do ustaw, normami, przepisami i 
odpowiednimi aprobatami. 

6. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie Robót Budowlanych, w szczególności: 
a) W trakcie wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia ciągłej pracy SUW zachowując pełen reżim technologiczny.  

b) W trakcie prowadzonych robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do 

pisemnego informowania Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem o 

ewentualnych sytuacjach, które mogłyby wpłynąć i zachwiać prawidłowe 

funkcjonowanie SUW. 

c) do ścisłej współpracy z Zamawiającym. 

d) Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby realizujące przedmiot Umowy 

(również Podwykonawcy), o którym mowa w §1. ust. 1 Umowy, posiadają 

aktualne badania lekarskie,  ważne szkolenia bhp okresowe i stanowiskowe 

stosowne do zakresu wykonywanych prac na obiekcie, oraz zostały zapoznane 

z oceną ryzyka zawodowego. 

e) Od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do dnia przekazania 

obiektu do użytkowania oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody 

wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1. ust. 1. 

Umowy, powstałe w mieniu należącym do Zamawiającego, jak i uszkodzenia 

ciała, śmierć, szkodę w mieniu osób trzecich i środowisku. 

f) Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony i 

zabezpieczenia placu budowy należy: ochrona mienia i zabezpieczenie 

przeciwpożarowe w zakresie wykonywanych robót, utrzymywanie ogólnego 

ładu i porządku. 

g) Wykonawca podejmie wszelkie środki w celu zabezpieczenia dróg 

prowadzących na teren budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego 

środkami transportowymi lub jego Podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje 

się do pokrycia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich związanych 

ze zniszczeniami spowodowanymi środkami transportowymi używanymi przez 

Wykonawcę lub jego Podwykonawców w związku z realizacją obowiązków 

wynikających z Umowy. 

h) Wykonawca zobowiązuje się w taki sposób wykonywać roboty, aby ani 

Zamawiający, ani żadna osoba trzecia nie doznali szkody pozostającej w 

związku z wykonywaniem Umowy.  

i) Wykonawca naprawi wszelkie szkody, które wyrządzi Zamawiającemu oraz 

osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu robót. W szczególności, w 

przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób 

trzecich w toku realizacji robót. Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić je do 

stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt. 

j) Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren robót najpóźniej w terminie 

przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako 

należycie wykonanych. 

k) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prawidłowej gospodarki 

odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji Umowy oraz do przestrzegania 

zasad ochrony środowiska, między innymi zapobiegać powstawaniu odpadów, 

ograniczać ich ilość i ich negatywne oddziaływanie na środowisko, zapewnić 

ich odzysk oraz prawidłowe unieszkodliwienie. 

l) Zamawiający lub w jego imieniu Inspektor Nadzoru mają prawo żądać od 

Wykonawcy okazania dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów 

jednostce posiadającej stosowne zezwolenia.  

m) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, o którym mowa w §1 

ust. 1 Umowy przy użyciu materiałów i technologii zgodnych z dokumentacją 

projektową będącą przedmiotem Umowy, o którym mowa w §1. ust. 1 Umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu Umowy, o którym 

mowa w §1. ust. 1 Umowy z zastosowaniem materiałów własnych. 

n) Wszystkie materiały budowlane, technologia, sprzęt i urządzenia wykorzystane 

do wykonania przedmiotu umowy muszą być nowe i posiadać odpowiednie 

certyfikaty lub atesty (lub inne dokumenty) określone w ustawie z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 

1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213). 
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o) Wszystkie urządzenia, wyposażenie powinny posiadać serwis firmowy lub 

autoryzowany na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak 

i pogwarancyjną. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisowania 

urządzeń i instalacji, aż do końca okresu usuwania wad oraz serwis 

pogwarancyjny. Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w 

przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. Koszty 

serwisowania urządzeń i instalacji oraz dostęp do części zamiennych w okresie 

usuwania wad pokrywa Wykonawca. 

p) Przed wbudowaniem lub montażem materiałów i urządzeń równoważnych 

wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu weryfikację 

proponowanych przez siebie urządzeń i materiałów pod względem zgodności z 

projektem budowlanym, technicznym i wykonawczym, OPZ i Prawem 

budowlanym.  

q) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1. Ust. 1 Umowy wskutek 

zastosowania niewłaściwych materiałów i urządzeń, niespełniających 

wymogów Polskich Norm, obowiązujących przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego oraz wymagań wynikających z dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

r) Na użyte materiały przed ich wbudowaniem, Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru deklaracje właściwości użytkowych, certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, atest PZH jeśli dla danego materiału przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, wymagają posiadania takich dokumentów.  

s) Wpisy Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy potwierdzać będą między 

innymi termin wykonania etapów robót i procentowego zaawansowania 

wykonanych robót. 

t) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa 

nieszczęśliwych wypadków wynikających w trakcie wykonywania prac lub 

nieprawidłowego wykonywania prac. 

u) Prace oraz wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 

Polskimi Normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa 

dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego oraz 

zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

v) Roboty budowlane będą prowadzone podczas ciągłej pracy istniejącej SUW, w 

związku z tym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w uzgodnieniu z 

Zamawiającym sposób funkcjonowania obiektu w okresie realizacji prac 

budowlano-montażowych, które mogłoby zakłócić prawidłowa pracę SUW. 

w) Zaplanować prowadzenie robót w taki sposób, aby nie zakłócać pracy 

funkcjonującej SUW.  

9.  Wyliczone powyżej obowiązki Wykonawcy nie mają charakteru katalogu zupełnego i 
nie wyczerpują zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy i nie mogą 
stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności nie 
wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbędnych do należytego 
wykonania przedmiotu umowy. 
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10. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca pełni 
funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad, za 
które to czynności w całości odpowiada. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania poleceń Inspektora Nadzoru zgodnych 
z przepisami prawa i postanowieniami Umowy. 

12. Przedmiot Umowy, o którym mowa w §1. ust. 1 Umowy zostanie wykonany z 
materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

13. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty zgodnie z etapami wykonania robót, 
o których mowa w  §12. ust. 6 Umowy. 

14. Jeżeli podczas wykonywania Umowy: 
a) faktyczny postęp robót będzie w ocenie Zamawiającego zagrażał terminowi 

zakończenia przedmiotu umowy lub określonemu terminowi zakończenia etapu 
robót, 

b) Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w §12. ust. 6 Umowy, 
c) Zajdą inne odstępstwa, wówczas Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia projekt Planu naprawczego. 

15. Plan naprawczy zawiera postanowienia w przedmiocie reorganizacji sposobu 
wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, 
Podwykonawców, lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania 
niezrealizowanych dotychczas etapów robót. 

16. W przypadku ziszczenia się okoliczności wskazanych w ust. 14 powyżej, przedłużenie 
terminu zakończenia przedmiotu umowy oraz terminów zakończenia etapów robót 
może nastąpić w tylko i wyłącznie trybie zmiany Umowy. 

17. Z powodu przyczyny których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
przedmiotu umowy lub określonego terminu zakończenia etapu robót, są następstwem 
okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, wówczas Wykonawca nie 
przysługuje prawo do żądania przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy 
oraz etapów robót lub otrzymania dodatkowego wynagrodzenia. 

18. W przypadku rozpoczęcia przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy, Wykonawca 
nie jest uprawniony do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót albo 
odstąpienia od Umowy. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia każdego przypadku wystąpienia 
okoliczności wpływających na terminowość wykonania robót, które to zgłoszenie 
powinno zostać wpisane do dziennika budowy nie później niż do końca dnia roboczego 
następującego po dniu wystąpienia tego rodzaju okoliczności. Zgłoszenie, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim zostaje potwierdzone przez Zamawiającego wpisem do 
dziennika budowy do końca dnia roboczego następującego po dniu wystąpienia tego 
rodzaju okoliczności. Brak wskazanych wpisów do dziennika budowy wyłącza 
uprawnienia Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiającego o zmianę Umowy. 

20. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia 
terminu wykonania przedmiotu umowy lub ich części, tempo robót zdaniem Inspektora 
Nadzoru nie pozwoli na terminowe zakończenie robót, Inspektor Nadzoru może polecić 
Wykonawcy podjęcie działań skutecznych dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie 
koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę. 

21. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Inspektora Nadzoru dotyczące 
wykonania robót, Zamawiający ma prawo zawieszenia robót do czasu spełnienia 
odpowiednich wymagań przez Wykonawcę. 

22. Możliwość wstrzymania robót przez Zamawiającego dotyczy: 
a) Wykonania robót niezgodnie z zamówieniem (dokumentacją projektową) lub z 

warunkami bezpieczeństwa, 
b) Wystąpienie warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie 

jakości robót, 
c) Innych przypadków określonych przepisami prawa budowlanego. 
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23. Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej 
części na okres, który uzna za konieczny, a także polecić zabezpieczenie robót na czas 
wstrzymania ich dalszego wykonywania, w sposób który uzna za właściwy. 

24. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do 
żądania ich usunięcia w określonym terminie na koszt Wykonawcy. 

25. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 
ekspertyz, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na 
koszt Wykonawcy. 

26. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić 
usunięcie wady na koszt Wykonawcy. 

27. Strony zgodnie ustalają, że komunikacja w celu wykonania przedmiotu Umowy, o 
którym mowa w §1. ust. 1 Umowy będzie odbywać się w języku polskim. Wszelkie 
oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia, itp. związane z wykonaniem przedmiotu 
Umowy, o którym mowa w §1. ust. 1 Umowy składane będą w języku polskim. W 
przypadku gdy dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim sporządzone są w 
języku obcym, wówczas Wykonawca wraz z tymi dokumentami przedłoży tłumaczenie 
na język polski. W przypadku gdy w celu wykonania przedmiotu Umowy, o którym 
mowa w §1. ust. 1 Umowy, Wykonawca korzysta z podmiotów nieużywających języka 
polskiego, zobowiązany jest do zapewnienia tłumaczenia na język polski na własny 
koszt. 

 
§6. 

Siła wyższa, nieprzewidziane okoliczności 
1. Jeżeli Zamawiający lub Inspektor Nadzoru stwierdzi, że Umowa nie może być 

zrealizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej, Wykonawca 
zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty tak szybko, jak to możliwe. 

2. Siła wyższa obejmuje, w szczególności następujące zdarzenia: 
a) Wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; 
b) Terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 
c) Skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych skażenie 

radioaktywne i chemiczne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane 
użyciem ich przez Wykonawcę; 

d) Klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, trąby powietrzne; 
e) Bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy 

Wykonawcy i jego Podwykonawców; 
f) Inne wydarzenia odpowiadające definicji Siły wyższej. 

3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafił na przeszkody fizyczne, jakich 
mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to ma obowiązek niezwłocznie 
powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco 
informować Inspektora Nadzoru o przewidywanych przyszłych wydarzeniach, 
problemach i okolicznościach. 

4. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do żądania od Wykonawcy oceny wpływu 
przyszłego wydarzenia i okoliczności na cenę umowną i datę zakończenia robót. 

5. Nie później niż w terminie 7 dni od powiadomienia, Wykonawca przedkłada 
Inspektorowi Nadzoru szczegółową ocenę wpływu tych okoliczności na termin 
wykonania robót. 

6. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektowi Nadzoru do akceptacji propozycje 
dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

§7.  
Potencjał Wykonawcy 

1. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia są: 
a) Kierownik budowy w osobie …………………..….. z uprawnieniami do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i  elektroenergetycznych lub odpowiadające im 
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uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów; 

Nr  …………….. z dnia ……….Członek ………………….. o numerze ewid. 

………………… 

b) kierownik robót w osobie …………………..….. z uprawnieniami do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  konstrukcyjno - budowlanej 

lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów (Nr  .….. z dnia ………………….Członek …………….. o 

numerze ewid. …………………); 

c) Koordynator umowy w osobie………………………………….. 

2. W przypadku gdy w trakcie wykonywania robót objętych przedmiotem umowy, o którym 
mowa w §1. ust. 1 Umowy konieczna będzie zmiana osób, o których mowa w ust. 1 
powyżej Wykonawca jest zobowiązany ją uzasadnić i zaproponować osobę, która 
będzie spełniać opisany warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania osób 
zdolnych do wykonania zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu propozycji zmian, o 
których mowa w ustępach powyżej, nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym 
skierowaniem nowych osób do kierowania robotami. Przerwa w wykonywaniu Umowy 
wynikająca z braku personelu Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
przedłużenia terminu wykonania robót. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, żeby Kierownik budowy/robót  osobiście 
przebywał i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy w niezbędnym wymiarze 
czasu pracy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zaangażowania personelu odpowiednio 
wykwalifikowanego, który zapewni należyte i terminowe wykonanie robót objętych 
przedmiotem umowy, o którym mowa w §1. ust. 1 Umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia oznaczenia osób skierowanych do 
wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1. ust. 1 Umowy w ten sposób, żeby 
podczas ich obecności na terenie budowy posiadały oznaczenia identyfikujące 
podmioty, które je zaangażowały. 

7. Inspektor Nadzoru posiada uprawnienie do zgłoszenia uzasadnionych uwag, 
zastrzeżeń albo uprawnienie do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia 
określonej osoby spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy. W 
przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązuje się do 
zmiany osoby/osób wskazanych przez Inspektora Nadzoru, wówczas gdy Inspektor 
Nadzoru uzna, iż nie wykonują one należycie swoich obowiązków. W sytuacji, o której 
mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązuje się do zmiany tych że osób w 
terminie 3 dni od daty wpłynięcia stosownego wniosku.  

8. Wykonawca zobowiązuje się wobec Wykonawcy, że przy wykonywaniu przedmiotu 
Umowy, o którym mowa w §1. ust. 1 będzie dysponować odpowiednim potencjałem 
technicznym, w szczególności odpowiednią ilością i wydajnością sprzętu niezbędnego 
do wykonania robót, zapewniającego wykonanie robót zgodnie z Umową. 

9. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na 
zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się 
składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy, o którym 
mowa w §1. ust. 1. Umowy, w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i 
doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu umowy 
na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku 
zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z 
jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do 
zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie 
jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków 
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udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu 
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.  

 
§8. 

Materiały, teren budowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej jakości wykonywania robót. 
2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny 

odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, muszą posiadać 
aktualne aprobaty oraz powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru, w 
szczególności Atestów i certyfikatów zgodności, świadectwa jakości, deklaracje 
właściwości użytkowych i karty gwarancyjnych odnoszących się do użytych materiałów 
do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1. ust. 1 Umowy. 

4. Zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §1. ust. 
1 Umowy, w stosunku do dokumentacji projektowej wymaga uprzedniej pisemnej 
zgoda Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów celu wykonania przedmiotu 
umowy, o którym mowa w §1. ust. 1 Umowy, które powinny: 
a) odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej; 
b) być nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakości; 
c) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, 
d) być dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
e) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy 

wykonywaniu robót, 
f) być starannie wybrane z uwzględnieniem ich jakości, parametrów 

eksploatacyjnych, wyglądu szacowanej żywotności, kosztów eksploatacji, 
łatwości obsługi, funkcjonalności, łatwości wymiany lub naprawy, 

g) być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania na 
terenie budowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia pomiarów i badań materiałów oraz 
robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w: 
a) odrębnych przepisach oraz 
b) dokumentacji projektowej. 

7. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do polecenia Wykonawcy: 
a) usunięcia określonych materiałów z terenu budowy w wyznaczonym terminie 

lub 
b) ponowne wykonanie robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie 

spełniają wymagań określonych w dokumentacji projektowej. 
8. W przypadku gdy Wykonawca nie zastosuje się do poleceń wydanych przez Inspektora 

Nadzoru , wówczas Zamawiający ma prawo zlecić dokonanie powyższych czynności 
innemu Wykonawcy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający 
uprawniony jest do potrącenia poniesionych w związku z tym kosztów z 
wynagrodzeniem należnym dla Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, iż na powyższe 
wyraża zgodę. 

9. Jeżeli Wykonawca wbuduje niezaakceptowane materiały przez Inspektora Nadzoru, 
wówczas Inspektor Nadzoru ma prawo do polecenia Wykonawcy natychmiastowego 
ich zastąpienia innymi materiałami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru oraz 
ich demontażu. 

10. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru lub organ 
upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym 
potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego przeprowadzenia badań określonych 
w dokumentacji projektowej. W przypadku jeżeli Wykonawca nie posiada możliwości 
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technicznych przeprowadzenia badań, o których mowa w zdaniu poprzednim, wówczas 
uprawniony jest do zlecenia wykonania takiego badania podmiotowi trzeciemu. 
Badania, o których mowa w zdania poprzednich wykonywane są na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje wynagrodzenie dodatkowe. 

12. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót powinny być prowadzone w miejscu 
wyprodukowania lub na terenie budowy. 

13 Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli. 
Wykonawca ponadto zobowiązany jest do zapewnienia instrumentów, urządzeń, 
personelu i materiałów potrzebnych do zbadania jakości i ilości materiałów i robót oraz 
dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wymaganych próbek materiałów przed ich 
wbudowaniem na własny koszt i ryzyko. 

14. Inspektor Nadzoru może zażądać wykonania dodatkowych badań, które nie są 
wymagane w dokumentacji projektowej lub wykonanie dodatkowych badań poza 
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dla materiałów lub robót, które budzą 
uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości. 

15. Wykonawca zobowiązany jest po przejęciu terenu budowy do przygotowania i 
zagospodarowania terenu budowy, a w razie potrzeby terenów przyległych do terenu 
budowy. Czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązany 
jest wykonać niezwłocznie. 

16. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: 
a) Zapewnienie bezpieczeństwa osób przybywających na terenie budowy oraz 

utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapewniającym 
bezpieczeństwo ww. osób, 

b) Podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren 
budowy przez osoby nieuprawnione, 

c) Umieszczenie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wymagane właściwymi 
przepisami, 

d) Wykonanie czynności niezbędnych do zapewnienia podłączenia i dostaw 
mediów oraz pomiaru ich zużycia, 

e) Ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem mediów do celów związanych z 
wykonaniem, próbami i odbiorami robót do czasu i na warunkach określonych 
w dokumentacji projektowej, 

f) Oświetlenie terenu budowy w niezbędnym zakresie, 
g) Utrzymanie porządku na terenie budowy oraz na innych terenach, na które 

oddziałuje wykonywanie robót, 
h) Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z terenu 

budowy z związku z realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1. ust. 1 
Umowy. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dla Inspektora Nadzoru, osób 
upoważnionych przez Inspektora Nadzoru, osób upoważnionych przez 
Zamawiającego oraz innych uczestników procesu budowlanego, dostępu do terenu 
budowy i do każdego miejsca, gdzie będą wykonywane roboty dotyczące Umowy. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych przedmiotem umowy, o 
którym mowa w §1. ust. 1 Umowy w taki sposób, aby doprowadzić do zakłóceń bez 
potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych 
przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub osób trzecich. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od 
jakichkolwiek przeszkód komunikacyjnych. Wykonawca zobowiązuje się składowania 
wszelkiego rodzaju sprzętu, materiałów w ustalonych miejscach, a ponadto zachować 
porządek i usuwać przedmioty, które nie będą wykorzystywane do wykonania 
przedmiotu umowy, o którym mowa w §1. ust. 1 Umowy.  

20. Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu budowy i przekazania go we 
właściwym stanie Zamawiającemu najpóźniej do dnia podpisania protokołu końcowego 
odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w §4. Umowy. 
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21. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru oraz Zamawiający stwierdzi, iż na terenie budowy 
panuje nieporządek, wówczas Inspektor Nadzoru i/lub Zamawiający jest uprawniony 
do polecenia Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu do należytego 
porządku. W przypadku nie wykonania tychże zaleceń przez Wykonawcę, 
Zamawiający ma prawo uporządkować teren we własnym zakresie lub zlecić to firmie 
zewnętrznej, a kosztami tych prac obciąży Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, iż 
wyraża zgodę na powyższe. 

22. Bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru wyrażonej w formie pisemnej Wykonawca 
nie jest uprawniony do wykonywania robót w godzinach 22.00 – 6.00. 

23. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności dla ratowania życia, zdrowia ludzkiego lub 
mienia, albo bezpieczeństwa robót, Wykonawca uprawniony jest do wykonywanie 
niezbędnych czynności w godzinach 22.00 – 6.00. W sytuacji, o której mowa w 
zdaniach poprzednich Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Inspektora Nadzoru. 
Zakaz, o którym mowa w ust. 22 powyżej wykonywania prac w godzinach 22.00 – 6.00 
nie dotyczy czynności, które ze względów technicznych lub zwyczajowo wykonywane 
są w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciągłym. 

24. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia na bieżąco i przechowywania: 
a) Dziennika budowy, 
b) Protokołu odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi, 
c) Dokumentacji powykonawczej, 
d) Pozostałych dokumentów budowy zgodnie specyfikacją techniczną wykonania 

o odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej. 
25. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru, a 

ponadto przechowywania: 
a) Projektu organizacji robót, 
b) dokumentacji projektowej, 
c) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d) Informacji o wytwarzanych odpadach, 

26. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów związanych z wykonaniem robót 
tymczasowych, które to roboty niezbędne są do utrzymania ciągłości eksploatacji 
SUW. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą związaną z 
wykonaniem robót tymczasowych.  

27. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania wszelkich środków niezbędnych do 
zabezpieczenia dróg i obiektów inżynieryjnych prowadzących na teren budowy od 
uszkodzeń, które mogą powodować roboty lub transport i sprzęt Wykonawcy albo jego 
Dostawców i Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest, w szczególności do 
dostosowania się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu, do i z terenu budowy, aby nie spowodował on 
niepotrzebnych szkód na drogach i obiektach inżynierskich. 

28. W przypadku gdy przewozów ładunków ponadnormatywnych lub specjalnych, których 
jednostkowy ciężar lub inne cechy mogą zagrażać uszkodzeniu drogi lub obiektów 
inżynierskich Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia trasy takiego przejazdu z 
właściwym zarządcą drogi publicznej. 

29. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kar związanych z uszkodzeniami lub 
kosztami napraw uszkodzonych z jego winy dróg szynowych, wodnych, publicznych 
lub obiektów inżynierskich. 

30. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 
przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przybywające na terenie 
budowy. 

31. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 30 powyżej, Wykonawcy 
zobowiązany jest w szczególności do wykonania i utrzymania na własny koszt 
wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

32. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i 
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Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie 
później niż 3 dni przed datą przekazania budowy. 

33. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem 
odpowiednich organów i Zamawiającego. 

34. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz 
inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też 
przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowią 
własność Skarbu Państwa. 

35. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych czynności, aby zabezpieczyć 
wykopaliska przed zabraniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel 
Wykonawcy lub osoby trzecie. 

36. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru, 
Zamawiającego oraz właściwych organów państwowych w przypadku dokonania 
odkrycia, a ponadto wykona polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące, w szczególności 
zabezpieczenia miejsca znaleziska. 

37. Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót. 
38. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z właściwymi 

przepisami. 
39. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowy wpis czynności geodezyjnych do 

Dziennika budowy. 
40. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru nieprawidłowego wyznaczenia 

głównych punktów obiektu, Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia wytyczenia 
oraz skorygowania ewentualnych uchybień. 

41. Wykonawca robót geodezyjnych zobowiązuje się do dokonania odpowiednich 
pomiarów na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać 
wykonywane przez siebie pomiary. 

42. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych. 
43. Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany i dostarczy Zamawiającemu kopię map i 

inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzaną inwentaryzacją urządzeń podziemnych 
i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach we właściwym organie administracji 
geodezyjnej. 

44. Wykonawca zobowiązuje się do uwierzytelnienia dokumentów geodezyjnych 
powstałych po dokonaniu inwentaryzacji powykonawczej we właściwym miejscowo 
organie administracji geodezyjnej. 

45. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony przed uszkodzeniami lub kradzieżą wykonane 
przez siebie roboty, materiały, urządzenia i maszyny przeznaczone do wykonania 
robót. 

46. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia robót, materiały, urządzenia i maszyny 
przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych. 

47. Straty lub uszkodzenia w robotach, materiałach, urządzeniach i maszynach powstałych 
w okresie, w którym Wykonawca ponosi za nie odpowiedzialność, Wykonawca 
zobowiązany jest naprawić na własny koszt i w sposób, zapewniający zgodność robót, 
materiałów, maszyn i urządzeń z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej , oraz odpowiednich norm, aprobat i obowiązujących przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego. 

48. Szkoda w robotach, materiałach, urządzeniach i maszynach przeznaczonych do 
wybudowania w okresie między terminem rozpoczęcia robót a terminem ich 
zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, spowodowane w 
tym okresie pozostająca w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie 
naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt. 

49. Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad jest 
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na 
terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu. 
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50. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, 
substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz 
miejsc związanych z wykonywaniem robót, w sposób zapewniający ochronę robót 
przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

51. Wykonawca jest właścicielem odpadów, które jest zobowiązany usuwać z terenu 
budowy z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach. 

52. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia zgodnie z przepisami ustawy o odpadach 
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi 
odpadami.  

53. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłaty lub kary 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody. 

54. Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego lub przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, 
które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez 
Wykonawcę przepisów z zakres ochrony środowiska lub przyrody. 

55. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia segregacji odpadów powstających na 
placu budowy (np. armatura, urządzenia, gruz, kostka betonowa). Wykonawca 
zobowiązuje się do wywozu odpadów na składowisko odpadów posiadające stosowne 
decyzje na przyjmowanie odpadów. Dokument przyjęcia odpadów załączy do 
dokumentacji powykonawczej. 

 
§9. 

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 
3 000 000,00 (trzy miliony 00/100) złotych. Potwierdzoną kserokopię polisy lub inny 
dokument potwierdzający posiadane ubezpieczenie Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu na każde jego wezwanie w trakcie realizacji zamówienia. Koszt 
umowy, lub umów, o których mowa w zdaniach poprzednich, w szczególności składki 
ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. 

2. Wykonawca w ramach posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w okresie od dnia podpisania protokołu przekazania terenu budowy do dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy objętych udzielonym 
zamówieniem, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi od wszystkich ryzyka 
budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku uchybienia 
przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem 
Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu 
terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

3. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej Umowy muszą zapewniać 
wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez żadnych dodatkowych 
uwarunkowań.  

4. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 
przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ustępach powyżej, 
przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co 
najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W 
przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z 
zasadami określonymi w ustępach powyżej lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę 
odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w zdaniach 
poprzednich, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona 
stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ustępie 1 powyżej, a poniesiony 
koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez 
Wykonawcę.  



Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego            SUW/FOTOWOLT/08/2024 

 

 

 

Strona 56 z 72 

5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 
§10. 

Odpowiedzialność 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1. ust. 1 Umowy. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na 

terenie budowy lub w związku z wykonaniem robót objętych przedmiotem Umowy, o 
którym mowa w §1. ust. 1 Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności 
wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem 
robót objętych przedmiotem Umowy, o którym mowa w §1. ust. 1 Umowy, w 
szczególności w wyniku naruszenia przez Wykonawcę Umowy lub obowiązujących 
przepisów, chyba że wyłącznie odpowiedzialnym za powstałe zdarzenia jest 
Zamawiający. 

4. Wykonawca zobowiązany się do udzielania odpowiedzi na zgłoszone szkody w 
terminie 30 dni. Brak odpowiedzi w terminie uznaje się za przyjęcie przez Wykonawcę 
odpowiedzialności odszkodowawczej.  

5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zakup, dostarczenie i montaż 
maszyn i urządzeń; ich stan techniczny, funkcjonalność itp. 

 
§11. 

Podwykonawcy 
1. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem 

następujących Podwykonawców: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......... 

(Zakres rzeczowy i udział Podwykonawców w tym firmy Podwykonawców) 
2. Wykonawca nie podzleci bez zgody Zamawiającego innych robót, dostaw lub usług niż 

wskazane w Ofercie (Formularz ofertowy). W przypadku zwrócenia się przez 
Wykonawcę o wyrażenie takiej zgody (konieczne jest zachowanie formy pisemnej), po 
uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego co do takiego podwykonawstwa 
Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z punktami Umowy dotyczącymi 
podwykonawstwa. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu wskazanego w 
ofercie, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 
roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o zawarciu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem jest realizacja zadań wynikających z przedmiotu 
zamówienia wraz z jednoczesnym przedłożeniem poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  
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6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia do wiadomości Zamawiającego umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w 
terminie którym mowa w ust. 5 powyżej, wraz z jednoczesnym przedłożeniem 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 
został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako 
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 
(pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych. 

7. Nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem wykonywania robót przez 
Podwykonawcę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy z 
Podwykonawcą. 

8. Umowa z Podwykonawcą zawiera, w szczególności postanowienia dotyczące: 
1) zakresu prac powierzonych Podwykonawcy, terminu ich wykonania, wysokości 

wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Termin zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Wartość robót zlecana 
Podwykonawcom nie może być wyższa od wartości tego samego zakresu robót 
określonej w niniejszej Umowie. 

2) wynagrodzenie za roboty budowlane należne Podwykonawcom nie może 
przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie. 

3) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 
odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają 
części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą, 

4) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za 

wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których 

okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla 

Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów 

częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę,  

5) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co 

najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą oraz standardom deklarowanym w Ofercie 

Wykonawcy, 

6) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 

Zamawiającego, 

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 

dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

9. Wykonawca, niezależnie od warunków umowy z Podwykonawcą odpowiada wobec 
Zamawiającego za działanie lub zaniechanie Podwykonawców tak jak za własne 
działanie lub zaniechanie.  

10. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień: 
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1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 
zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego 
zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę; 

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, 
od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego 
Wykonawcy; 

3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
(konsorcjum), umowa z Podwykonawcą jest zawierana w imieniu i na rzecz 
wszystkich uczestników konsorcjum. 

11. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej 
projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę 
może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez 
Zamawiającego. Za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego uznaje się 
również bezskuteczny upływ terminu na wniesienie sprzeciwu w formie pisemnej do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 30 dni od przedłożenia Zamawiającemu jej projektu.  

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w ustępie 11 powyżej Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy 
o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

13. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 

tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy. 

14. Do zmian do umów pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą stosuje się zasady 
mające zastosowanie przy zawieraniu umowy z Podwykonawcą. 

15. Zatrudnienie Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawcą lub zmiana zakresu 
wykonywanych przez niego robót bez wiedzy Zamawiającego stanowi rażące 
naruszenie warunków Umowy i uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy 
bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego. Skorzystanie z uprawnienia do 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego ograniczone jest czasem obowiązywania 
Umowy. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w 
terminach płatności określonych w zawartej z nim umowie.  

17. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu 
wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), których termin upłynął 
w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody 
powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich 
wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z zawartych umów o 
podwykonawstwo. 

18. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, o której Zamawiający 
posiada wiedzę, tj., która została podpisana i przekazana Zamawiającemu w trybie 
określonym niniejszą Umową, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, to Podwykonawca może zwrócić się z 
żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

19. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty 
doręczenia żądania Podwykonawcy dowodu, że roszczenia Podwykonawcy zostały 
zaspokojone, nie powstały albo wygasły. 

20. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli 
Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi 
należyte wykonanie i odbiór robót. W przypadku sporu pomiędzy Wykonawcą a 
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Podwykonawcą dotyczącego zasadności lub wysokości wynagrodzenia 
Podwykonawcy, Zamawiający kwotę objętą sporem może złożyć do depozytu 
sądowego. 

21. Kwota należna Podwykonawcy i Dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona w 
złotych polskich (zł). 

22. W przypadku gdy Zamawiający (na skutek pisemnego żądania Podwykonawcy i 
uznaniu jego roszczeń za zasadne) zapłaci wynagrodzenie należne Podwykonawcy, 
niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o tym fakcie. Wykonawca na pierwsze żądanie 
dokona zwrotu Zamawiającemu pełnej kwoty wypłaconej Podwykonawcy oraz całości 
kosztów z tym związanych (np. sądowych), za których powstanie odpowiedzialności 
nie ponosi Zamawiający. Zamawiający ma także prawo potrącenia swoich 
wierzytelności wobec Wykonawcy, o których mowa w zdaniu poprzednim z każdą 
wierzytelnością Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym z wierzytelnością 
wynikającą z niniejszej Umowy, bez potrzeby uprzedniego wzywania do zapłaty. 

23. Wykonanie robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej Umowy. 
Wykonawca zlecając roboty Podwykonawcom zobowiązany jest bezwzględnie 
przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu cywilnego. Zamawiającemu 
przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje 
roboty w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej Umowy i przepisami 
prawa. Ponadto zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, 
jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, 
którymi dysponuje Podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego 
wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.  

24. Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia przez Wykonawcę 
Podwykonawcy w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę określonych powyżej 
obowiązków dotyczących Podwykonawstwa. 

25. Zmiana Podwykonawcy nie wymaga zmiany niniejszej Umowy. 
26. Powyższe zasady mają zastosowanie do Dalszych Podwykonawców. 
27. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi 

robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres 
gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest 
zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na  jego rzecz korzyści 
wynikających z tych zobowiązań. 

28. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 9 powyżej, lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

 
§12.  

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 
2. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w §1. ust. 1 Umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie w łącznej kwocie ......................................... zł netto, plus należny 
podatek VAT w wysokości ............................... zł. Łącznie wynagrodzenie wynosi 
............................... zł brutto, (słownie: …………................................................. brutto), 
wynikające ze złożonej w postępowaniu przetargowym oferty. 

3. Wynagrodzenie określone w §12. Ust. 2 Umowy zawiera wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu Umowy, wynikające wprost z dokumentów umownych 
określonych w §1. ust. 1 Umowy, jak również w nich nieujęte, a niezbędne do 
wykonania przedmiotu umowy. 

4. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w 
Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane  
z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 
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5. Ryzyko zmian wszelkich obciążeń publiczno – prawnych z wyjątkiem zmian podatku 
VAT ponosi Wykonawca. Przyjęta stawka VAT do ustalenia ceny (należności) brutto 
została ustalona w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) 
obowiązujące w dniu podpisania umowy. W razie ustawowej zmiany stawki VAT w 
trakcie realizowania Umowy – w zakresie dotyczącym jej przedmiotu – cena 
(należność) zostanie odpowiednio zmieniona. Przy wystawianiu faktur VAT zostanie 
zastosowana stawka VAT obowiązująca w dniu sprzedaży (w dniu powstania 
obowiązku podatkowego). 

6. Rozliczenie między stronami następować będzie sukcesywnie, w oparciu o kosztorys 

pomocniczy (branża elektryczna + konstrukcyjna) – uproszczony Wykonawcy 

stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy, na podstawie faktur częściowych, wystawianych 

na podstawie podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru 

częściowego, o którym mowa w §4. Umowy.  

Przewiduje się wystawienie faktur częściowych: 

1) pierwsza faktura częściowa –  po wykonaniu I etapu robót na wartość 20% 

przedmiotu umowy tj. 20% wartości brutto wynagrodzenia przedmiotu umowy, 

o którym mowa w ust. 2 powyżej, potwierdzonego podpisanym przez Strony 

protokołem odbioru częściowego – na wartość wykonanych prac na minimum 

20% przedmiotu umowy; 

2) druga faktura częściowa –  po wykonaniu II etapu robót na wartość 40% 

przedmiotu umowy tj. 40% wartości brutto wynagrodzenia przedmiotu umowy, 

o którym mowa w ust. 2 powyżej, potwierdzonego podpisanym przez Strony 

protokołem odbioru częściowego – na wartość łącznie wykonanych prac na 

minimum 60% przedmiotu umowy; 

 
7. Płatność końcowa za dane zadanie będzie stanowiła różnicę pomiędzy 

wynagrodzeniem ryczałtowym za to zadanie, wynikającym z  ust. 2 powyżej, a sumą 
dotychczasowych płatności częściowych, o których mowa w ust. 6 powyżej. Płatność 
końcowa zostanie dokonana na podstawie faktury końcowej wystawionej po dokonaniu 
Końcowego odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w §4. ust. 7-13 Umowy 
potwierdzonego protokołem końcowego obioru przedmiotu umowy. W przypadku 
stwierdzenia braków przy odbiorze końcowym, Wykonawca ma prawo do wystawienia 
faktury po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego ich usunięcia. 

8. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia 
nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT. 
10. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.  
11. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców wraz z fakturą za wykonane roboty należy 

przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy, że ich wymagane 

należności od wykonawcy zostały uregulowane. Dowodem tym jest pisemne 

oświadczenie każdego z podwykonawców, o otrzymaniu od wykonawcy 

wynagrodzenia za zlecony do realizacji zakres przedmiotu umowy wraz z 

potwierdzeniem uznania rachunku bankowego podwykonawców. 

12. Za wykonanie robót Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w terminie do 30 dni od dnia 

przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i 

poprawnymi dokumentami odbiorowymi o których mowa w ustępach 6-7 powyżej. 

Rachunek wykonawcy powinien zgodnie z art. 96b ustawy z 11 marca 2004 o podatku 

od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.931,974,1137) widnieć w „Wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” – na tzw. „białej liście”. 

13. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ustępach powyżej nastąpi przelewem na 

wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 
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14. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.   

15. W przypadku opóźnienia zapłaty wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

odsetki ustawowe za opóźnienie. 

16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 powyżej, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin na zgłoszenie 

uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia w/w informacji. W przypadku zgłoszenia uwag, 

o których mowa w zdaniu poprzednim w terminie wskazanym przez zamawiającego, 

zamawiający może: 

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo 

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 16 powyżej, zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uregulowania zobowiązań metodą podzielonej 
płatności (split payment). 

21. Zastosowanie metody podzielonej płatności polega na zapłacie kwoty odpowiadającej 
całości albo części kwoty podatku VAT, wynikającej z otrzymanej faktury, na rachunek 
bankowy VAT oraz zapłacie całości albo części kwoty odpowiadającej wartości 
sprzedaży netto, wynikającej z otrzymanej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy. 

22. Zasady sposobu dysponowania odrębnym rachunkiem bankowym VAT regulują 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa o podzielonej płatności. 

23. W związku z faktem pozyskania przez Zamawiającego środków zewnętrznych na 

finansowanie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie, na pisemny 

wniosek Zamawiającego tzn. „na żądanie" do niezwłocznego sporządzania 

niezbędnego dokumentu/ów, które mogą być wymagane przez instytucję 

współfinansującą. 

24. W wypadku, gdy dysponent środków finansowych zawiesza Zamawiającemu 

finansowanie; Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę o takim 

zawieszeniu w ciągu 7 dni od powzięcia takiej informacji. 
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§13.  
Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

1. Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji, na okres 
pokrywający się z okresem rękojmi. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i 
rękojmi na cały przedmiot umowy w terminie  36 miesięcy, licząc od daty 
bezusterkowego Końcowego odbioru robót dotyczących całego przedmiotu Umowy, o 
którym mowa w §1. ust. 1 Umowy. 

2. Uprawnienia z rękojmi przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

3. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi/gwarancji wad, Zamawiający poinformuje o 
tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia. 

4. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z 
postanowieniami niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów, ponosząc je w całości. 

6. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad, liczonego od 
dnia ich zgłoszenia, których usunięcia zażądał Zamawiający, Zamawiający uprawniony 
jest do zlecenia usunięcie tych wad innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć 
Wykonawcę, bez ryzyka utraty gwarancji, rękojmi - lub skorzystać z innych uprawnień 
określonych w Kodeksie cywilnym. 

7. Koszt usunięcia wad, o których mowa w ustępie 6 powyżej, Zamawiający może również 
pokrywać z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy poprzez jego odpowiednie 
pomniejszenie. 

8. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała 
uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca 
zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek w obu elementach. 

9. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje również roboty 
wykonane przez Podwykonawców. 

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady/gwarancji także po 
upływie terminów o których mowa w ustępie 1 powyżej jeżeli Zamawiający reklamował 
wadę lub usterki przed upływem tych terminów. 

11. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dokumenty 
gwarancyjne przed dokonaniem Odbioru końcowego.  

12. Usunięcie wad i usterek winno być stwierdzone protokolarnie wskazane w punktach 
powyżej powinno zostać stwierdzone iw protokole Odbioru pogwarancyjnego, który to 
protokół powinien zostać sporządzony na zasadach określonych w §4. Umowy. 

 
§14. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy wniósł w całości 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w kwocie ………….. (słownie: ……) 

stanowiącej 5% wynagrodzenia brutto oferty. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i 

ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczenia 

Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy w następujących formach: 

1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: …. Numer konta: …., z adnotacją 

„…". 
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2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innej formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  

7. W trakcie realizacji Umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa ust. 5 powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia 

dokonywana jest w sposób zapewniający ciągłość zabezpieczenia i nie może 

powodować zmniejszenia jego wysokości. 

8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonania Umowy oraz w okresie rękojmi 

za wady. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które maja lub mogą 

mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na 

możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z 

zabezpieczenia. 

9. Kwota w wysokości ... (słownie: ...) PLN stanowiąca 70 % zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; co zostanie 

potwierdzone protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, wynosząca 

30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj. ... (słownie: ...) PLN, 

zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

11. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 

i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. Jeżeli nie zajdzie powód do 

realizacji zabezpieczenia, podlega ono zwrotowi Wykonawcy w ww. terminach. 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

13. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

14. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy nie później niż na 30 dni przed 

wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

15. Jeżeli Wykonawca w ww. terminie nie przedłoży Zamawiającemu nowego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 

zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką 

w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

16. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 

nowego zabezpieczenia. 
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17. Zamawiający na żądanie Wykonawcy zwraca, po upływie okresu, na jaki zostało 

wniesione zabezpieczenie, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie 

zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopię 

poświadczoną za zgodność z oryginałem.  

W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest wyższa niż wysokość 
zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. Przepis ten dotyczy w szczególności 
przypadków, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków 
Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający zobowiązany zostanie do 
zwrotu dofinansowania na realizację inwestycji uzyskanego z dofinansowania.  
 

§ 15.  
Zmiany Umowy 

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, z zastrzeżeniem ustępów 
poniżej. 

2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa 
poprzez przedłużenie terminu wykonania robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub 
opóźnieniu robót w przypadku: 
a) niemożliwego do przewidzenia wystąpienia niekorzystnych warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w 
szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, normami 
lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, 
jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Warunki zmiany 
terminu - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 
Umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia 
wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień 
dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia 
podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej 
realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia). Warunki zmiany 
terminu - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót 
objętych przedmiotem Umowy, 

c) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania 
przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Warunki zmiany 
terminu - o czas trwania opóźnienia, 

d) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do 
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 
jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym 
ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Warunki zmiany terminu - o czas 
trwania opóźnienia, 

e) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z 
przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Warunki zmiany terminu - o czas 
niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych 
przedmiotem Umowy, 

f) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc 
niezbędnych do ich wykonania z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 
Warunki zmiany terminu- o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w 
prowadzeniu robót objętych przedmiotem Umowy, 

g) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają 
do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn nie leżących po 
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stronie Wykonawcy. Warunki zmiany terminu- o czas niezbędny do usunięcia 
przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem Umowy, 

h) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj., warunkami 
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: 
wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub 
błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane. Warunki zmiany terminu - o czas 
niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych 
przedmiotem Umowy, 

i) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 
zgodnie z jej postanowieniami. Warunki zmiany terminu - o czas i działania siły 
wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, 

j) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w 
interesie Zamawiającego. Warunki zmiany terminu - w zakresie uzasadnionego 
interesu Zamawiającego, 

k) wydłużenia terminów dostaw materiałów/urządzeń z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy. Warunki zmiany terminu - o czas niezbędny do usunięcia 
przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem Umowy. 

3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa w 
zakresie zmiany sposobu spełnienia świadczenia pod warunkiem nie zwiększania 
ceny, a ponadto w przypadku zmian materiałów, urządzeń i sprzętu - pod warunkiem 
posiadania co najmniej takich samych parametrów jakościowych i cech użytkowych, 
jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, w przypadku: 
a) zmian technologicznych - o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie 

powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, 
b) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa, 

c) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, 
skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy 
zgodnie z jej postanowieniami. 

4. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa 
poprzez ograniczenie zakresu robót, dostaw i usług przy jednoczesnym zmniejszeniu 
wynagrodzenia umownego na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz przy 
zachowaniu wskaźników określonych w dokumentacji projektowej, w związku z 
okolicznościami, o których mowa w ustępie 3 powyżej. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w 
§12. ust. 2. Umowy w następujących przypadkach: 
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

- jeżeli zmiany określone w lit. a), b) i c) będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. 
d) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5 lit. a) Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 
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przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek 

powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 

zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, z zastrzeżeniem, że 

cena netto pozostaje bez zmian. 

e) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5 lit. b) Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 

przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokość minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie 

umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem 

zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę  albo minimalnej stawki 

godzinowej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować 

jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo 

ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej albo 

minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie 

akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 

Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia 

wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej albo 

minimalnej stawki godzinowej. 

f) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5 lit. c) Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po 

zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać 

związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a 

wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 5 lit. c) na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji 

umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o 

których mowa w ust. 5 lit. c) powyżej, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 

netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących umowę. 

g) Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w 

punkcie ust. 5 lit. a), b) i c) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, 

których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

h) Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 5 lit. a), b) i c) na 

zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w §12. ust. 2. Umowy należy do 

Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez 

Zamawiającego. 
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i) Zamawiający ma prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę 

dokumentów potwierdzających zasadność wniosku o którym mowa w ust. 5 lit. 

e) i f), w szczególności Zamawiający może żądać odpowiednio: 

− pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników realizujących przedmiot umowy, wraz z określeniem 

zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi; 

− pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników realizujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek 

uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, 

z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. 

7. Dopuszczalna jest zmiana Umowy w zakresie powierzenia Podwykonawcy 
określonego zakresu robót (zmiana zakresu robót) i pod warunkiem, że Zamawiający 
nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom. 

8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. 

9. Zmiany postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

10. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy jest podpisanie 

sporządzonego przez strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany. 

Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego umowę. 

11. Nie stanowi zmiany umowy: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy  

(np. zmiana nr rachunku bankowego), 

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów 

miedzy stronami, zmiany danych osób wskazanych w treści umowy (w 

szczególności danych inspektorów nadzoru lub osób skierowanych przez 

Wykonawcę do wykonania zamówienia). 

§16.  
Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.  
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu 
wykonania części Umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących sytuacjach: 
a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu 

Umowy, o którym mowa w §1. ust. 1 Umowy lub z własnej winy przerwał 

realizację przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1. ust. 1 Umowy i nie realizuje 

go przez okres 14 dni pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, 

b) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, o którym mowa w §1. ust. 1 Umowy 

niezgodnie z Umową i nie przystąpił do prawidłowej realizacji przedmiotu 
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Umowy, o którym mowa w §1. ust. 1 Umowy w terminie 14 dni pomimo 

wezwania Zamawiającego. 

c) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, o którym mowa w §1. ust. 1 Umowy, 

niezgodnie z dokumentacją projektową, i etapami robót, nie przystąpił do 

prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1. ust. 1 Umowy 

w terminie 14 dni pomimo wezwania Zamawiającego. 

d) Wykonawca zlecił realizację części przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1. 

ust. 1 Umowy, Podwykonawcom bez wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. 

3. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy, o którym mowa w §1. ust. 1 
Umowy wadliwie albo sprzecznie z Umową Zamawiający może wezwać go do zmiany 
sposobu wykonywania przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1. ust. 1 Umowy i 
wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od Umowy, powierzyć 
poprawienie wad na koszt Wykonawcy i dalsze wykonanie przedmiotu Umowy, o 
którym mowa w §1. ust. 1 Umowy innemu podmiotowi. 

4. Wykonawca może odstąpić od Umowy gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej 
przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy i nie realizuje powyższego obowiązku pomimo wyznaczenia dodatkowego 
terminu nie krótszego niż 14 dni na jego realizację. 

5. Poza przypadkami określonymi w powyższych punktach strony mogą odstąpić od 
Umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

6. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem                
nieważności.  

7. Strona mająca zamiar odstąpić od Umowy powinna podać pisemne uzasadnienie 

swojej decyzji. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony są zobowiązane do 

następujących czynności: 

a) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji 

wykonanych robót według daty odstąpienia od Umowy. W razie niewykonania 

w/w obowiązku Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru dokona 

czynności spisu inwentaryzacyjnego jednostronnie bez wyznaczania 

dodatkowego terminu;  

b) Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a 

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności 

zabezpieczających poniesie strona, która odstąpiła od Umowy;  

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, których nie może wykorzystać do 

realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z winy Wykonawcy, 

Zamawiający jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów i przejąć je. 

Wyceny materiałów dokona Inspektor Nadzoru według cen przedstawionych w 

ofercie, lub cen wg informacyjnego zestawu średnich cen dla robót 

budowlanych lub cen rynkowych; 

d) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy 

oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 28 

dni po terminie przerwania robót; 

e) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu 

odstąpienia od Umowy oraz roboty zabezpieczające; 

f) Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robot i zapłaty za 

wykonane roboty do dnia odstąpienia od Umowy. Jeżeli Wykonawca ponosi 
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winę za odstąpienie od Umowy, Zamawiający musi zastosować wszelkie kary i 

potrącenia, jakie wynikają z Umowy; 

g) Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór. 

 
§17.  

Kary umowne 
1. Strony postanawiają, iż w pierwszej kolejności obowiązującą formą odszkodowania 

stanowić będą kary umowne z zastrzeżeniem postanowień ustępów poniżej. 
2. Formą odszkodowania będą kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne w następujących przypadkach: 
a) za przekroczenie terminów określonych dla poszczególnych etapów, o których 

mowa w §12. ust. 6 Umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto dla 

danego etapu, za każdy dzień zwłoki; 

b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w 

wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §12. ust. 2 Umowy, 

za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, 

c) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o 

pracę wymaganej przez Zamawiającego liczby osób, Wykonawca będzie 

zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 

100,00 (sto 00/100) złotych brutto za każdy dzień oraz każdą niezatrudnioną 

osobę, 

d) w przypadku nieprzedstawienia oświadczenia w terminach, o których mowa w 

§17. ust. 3 Umowy, Wykonawca każdorazowo będzie płacić karę w wysokości 

300,00 (trzysta 00/100) złotych brutto, 

e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §12. ust. 

2 Umowy, 

f) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy, będzie wykonywała inna 

osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §12. ust. 2 Umowy, 

g) Wykonawca zapłaci karę w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące 00/100) złotych, 

za każde zdarzenie wykrycia niezgodności stosowanych materiałów i wyrobów 

budowlanych ze zgłoszonymi. 

h) braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

i) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, 

j) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,05% 

wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §12. ust. 2 

Umowy. 
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k) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,05% wartości całkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §12. ust. 2 Umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 
a) za odstąpienie od Umowy Wykonawcy z winy Zamawiającego w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §12. ust. 2 Umowy;  

b) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru, pomimo gotowości zgłoszonej przez 

Wykonawcę, w wysokości 0,05 % wartości przedmiotu odbioru za każdy dzień.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu zgodnie  
z §12 ust. 2 Umowy wynagrodzenia. 

5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego. Zamawiający zastrzegają sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki staje się wymagalne: 
a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu, 

b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą 

Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części 

przedmiotu umowy udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

8. Naliczone kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z należności 

Wykonawcy wynikających z faktur VAT przesłanych przez Wykonawcę do zapłaty za 

roboty, dostawy lub usługi objęte niniejszą Umową lub z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy - 

bez uprzedniego wezwania do zapłaty. 

10. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 

lub innych zobowiązań wynikających z Umowy. 

11. Kara pieniężna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia 

umowy w terminie 7 dni od wystąpienia przez drugą stronę z pisemnym żądaniem 

zapłaty. 

12. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze stron 

nie może przekraczać 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §12. ust. 2 

Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej. 

 
§18.  

Wymóg dotyczący zatrudnienia pracowników 
1. Wykonawca i podwykonawca/y zatrudni/ą na podstawie  umowy o pracę w całym 

okresie realizacji umowy minimum 4 pracowników budowlanych i instalacyjnych, 

wykonujących pracę w zakresie prac budowlano - instalacyjnych.  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu o którym mowa w ustępie 1 powyżej. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
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b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie do 5 

dni roboczych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę pracowników budowlanych w trakcie realizacji zamówienia, 

oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę pracowników budowlanych i instalacyjnych. Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że jako pracownicy instalacyjni zatrudnione są 

osoby na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§19.  
Interpretacje 

1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
2. Dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. 
3. Umowę tworzą następujące dokumenty, które do celów interpretacji będą miały 

pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością: 
a) Umowa, 

b) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiającego na pytania 

Wykonawców, dotyczących wyjaśnienia treści i Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, 

c) SWZ, 

d) OPZ oraz dokumentacja projektowa 

e) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

f) Inne dokumenty związane wykonaniem przedmiotu Umowy. 

4. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności w ww. dokumentach, Zamawiający 
jest zobowiązany wydać Wykonawcy na piśmie wyjaśnienie lub polecenie, zachowując 
zasadę, że usunięcie stwierdzonej rozbieżności powinno nastąpić z uwzględnieniem 
pierwszeństwa zapisów i postanowień dokumentów na wyższym miejscu w ww. 
kolejności. 

5. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania przez obie strony, pod warunkiem przyjęcia 
przez Zamawiającego bez zastrzeżeń wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy. 

6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
prawa polskiego, w szczególności Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz 
Prawa energetycznego. 

§20.  
Wierzytelności 

1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu, 
sprzedaży, potrącenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności lub jej części wobec 
Zamawiającego, korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez 
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku Wykonawcy (wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia) 
będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum. 
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3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie ww. czynności, dopóki Wykonawca nie 
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców (Dalszych 
Podwykonawców), których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 
wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, w szczególności wymienione 
powyżej dokonana bez pisemnej zgody Zamawiającego jest nieważna. 

 
§21.  

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia postanowień Umowy wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 

będzie sporządzana w języku polskim. Językiem porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcą będzie język polski. 

3. Wszelkie pisma przewidziane Umową uważa się za skutecznie doręczone jeżeli zostały 
przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pod adres podany w umowie. 

4. Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej strony o każdorazowej 
zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu 
doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne. 

5. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z 
interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu 
polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej 
nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego 
wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd 
właściwy dla Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, jeden dla  
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

7. Strony umowy oświadczają, że jako administratorzy danych osobowych w rozumieniu 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, przestrzegają przepisów o ochronie danych 
osobowych. 

8.        Strony umowy wzajemnie udostępniają sobie, jako odbiorcom, dane osobowe osób 
fizycznych uczestniczących w realizacji niniejszej umowy i oświadczają, że wszystkie 
osoby, których dane dotyczą, uzyskały informację o przetwarzaniu ich danych przez 
odbiorcę. 

9.  Załącznikami do Umowy są: 
- kosztorys pomocniczy (branża elektryczna + konstrukcyjna) – uproszczony – załącznik 

nr 1 do umowy 

- Wymagania techniczne EEiOP – załącznik nr 2 do umowy,  

 
WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 
 

 


